





  

PŘÍLOHA OBJEDNÁVKY – VÝKON TDS A BOZP
 Rekonstrukce bytů Masarykovo nám. 35, Říčany – 1. etapa

investiční akce „Rekonstrukce bytů Masarykovo nám. 35, Říčany – 1. etapa “ (dále jen „Stavba“) je popsána v projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele, kterou vypracovala společnost LAMBDA studio s.r.o., Oldřichova 106/49, Nusle, 128 00 Praha 2, IČO 08182990. S dokumentací se dodavatel seznámil před zahájením realizace stavby (podklad pro podání CN na výkon TDS). 

Dodavatel se zavazuje, že v průběhu Stavby, vč. její přípravy a záruční doby, jménem objednatele obstará a zařídí na jeho účet: technický dozor Stavby 

Požadovaný rozsah činnosti technického dozoru Stavby (dále jen TDS) ve smyslu §152 odst. 4 stavebního zákona v oblasti technické, finanční, časové a administrativní správy Stavby je specifikován v metodické pomůcce k činnosti autorizovaných osob ČKAIT – technický dozor stavebníka (MP 9.2), obecně závaznými právními předpisy. Plnění dle tohoto smluvního vztahu bude provádět samostatně.

Dodavatel se zavazuje především k těmto jednotlivým povinnostem:
· A. Výkon TDS nad prováděním Stavby ve smyslu §152 odst.4 stavebního zákona v oblasti technické, finanční, časové a administrativní správy Stavby  
· B. Činnost koordinátora BOZP na Stavbě – přípravná část zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, provádění činnosti koordinátora BOZP stavby ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., §17 

Součástí prací dodavatele je po celou dobu trvání smluvního vztahu i součinnost při prosazování zájmů objednatele souvisejících s prováděním Stavby.

Dodavatel přebírá podpisem objednávky závazek plnit v zastoupení objednatele na základě jeho plné moci všechny administrativní, smluvní a organizační činnosti ve vztahu k orgánům státní správy a dalším dotčeným subjektům v procesu stavebního řízení a ve všech souvisejících administrativních úkonech tak, aby mohla být Stavba při dodržování všech obecně závazných právních předpisů včas a bez zbytečných nákladů ukončena a uvedena do provozu. O svojí činnosti ve vztahu k výše uvedeným orgánům je dodavatel povinen objednatele předem písemně informovat a vyžádat si souhlas objednatele ke každému jednotlivému jednání.

Dodavatel se zavazuje všechny činnosti dle tohoto smluvního vztahu vykonávat na profesionální úrovni a chránit jemu známé zájmy odběratele.
Dodavatel se zavazuje předmět tohoto smluvního vztahu vykonávat pouze osobami/členy realizačního týmu, které 
- nejsou osobami v zaměstnaneckém nebo smluvním vztahu se zpracovatelem projektové dokumentace ani se zhotovitelem, osobami v pozici statutárního orgánu zhotovitele ani s osobou, která je zodpovědná za vedení Stavby v pozici stavbyvedoucího či jeho zástupce
-  nejsou ani z jiného důvodu ve střetu zájmů v souvislosti s plněním tohoto smluvního vztahu.
Dodavatel se zavazuje vykonávat činnosti, jejichž plnění je předmětem tohoto smluvního vztahu, vlastními silami. V případě zapojení třetích osob je dodavatel povinen zajistit, aby všechny podmínky vyplývající z tohoto smluvního vztahu byly podmínkami smluvního vztahu mezi dodavatelem a třetí osobou tak, aby byl zajištěn plynulý a kvalitní chod prací. Za provedení těchto činností třetí osobou odpovídá příkazci dodavatel.
Objednatel se zavazuje poskytnout dodavateli veškeré nezbytné podklady, doklady a informace, jakož i veškerou součinnost potřebnou ke splnění předmětu tohoto smluvního vztahu. 

Dodavatel je dále, v rámci činnosti TDS na Stavbě (bod A. výše) povinen:
· zajistit svou přítomnost k zajištění kontroly prováděných stavebních prací na stavbě min. 3 x za týden, a je-li to nutné pro zajištění plnění povinností dodavatele, pak v přiměřeném rozsahu i o sobotách, nedělích a svátcích.
· ve stavebním deníku vést průběžně zápisy o provedených kontrolních prohlídkách Stavby 
· účastnit se všech kontrolních dnů Stavby, v případě nemožnosti osobní účasti zajistit náhradu osobou, která prokáže minimálně stejný rozsah kvalifikace, jaký byl požadován v podmínkách poptávkového řízení
· organizovat po společné dohodě se zhotovitelem Stavby a objednatelem, a to kontrolní dny Stavby, a to minimálně 1x týdně, a pokud si to situace vyžádá i častěji. Dodavatel je oprávněn vyžádat si u zhotovitele organizaci mimořádného kontrolního dne dle potřeby. 
· zhotovitelem zpracovaný a předložený zjišťovací protokol a soupis provedených prací odsouhlasit a podepsat v případě, že neobsahuje žádné vady; v opačném případě jsou tyto dokumenty vráceny zhotoviteli ke zjednání nápravy. 
· v případě potřeby na základě požadavku objednatele, zhotovitele Stavby nebo autorského dozoru zaujmout stanovisko ke skutečnostem, které vznikly neočekávaně v průběhu výstavby
· provádět dohled nad dodržováním postupu Stavby v souladu s projektovou dokumentací pro provedení Stavby, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami, předepsanými technologickými postupy a s uzavřenou smlouvou o dílo, stavebním povolením, stanovisky a podmínkami vydanými k tomuto stavebnímu povolení, v případě potřeby požadovat systematické doplňování a dopracování projektové dokumentace pro provedení Stavby 
· písemně upozorňovat zhotovitele Stavby na neplnění jejich povinností v souladu s uzavřenou smlouvou, tak, aby byly řádně uplatněny a zachovány nároky objednatele podle těchto uzavřených smluvních vztahů
· při výkonu své činnosti dbát pokynů objednatele, případně jej ihned upozornit na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody v souladu s touto smlouvou, jinak je v plném rozsahu za škody tímto způsobené nebo za tímto vyvolané přerušení prací odpovědný. Bude-li p objednatel trvat na řešeních a postupech, které bude dodavatel považovat za chybné nebo nepřiměřené nebo tyto budou v rozporu s obecně závaznými předpisy či platnými technickými normami, zbavuje se tento odpovědnosti pouze v případě, bylo-li takové rozhodnutí potvrzeno písemně objednatelem, a to s výslovným zamítnutím stanoviska dodavatele.
· upozornit objednatele, že zjistil okolnosti, které mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele
· neprodleně informovat objednatele, pokud zjistí, že při provádění činností dle této smlouvy je nutné přikročit k provedení změn
· provádět kontrolu a připomínkování rozdílového rozpočtu a změnového listu předloženého zhotovitelem Stavby a do 5 pracovních dnů od předání těchto dokladů kontrolu dokončit a sdělit výsledek této kontroly příkazci
· před uzavřením dodatků smlouvy se zhotovitelem Stavby zkontrolovat přílohy dodatku smlouvy (specifikace změny, změnový list vč. kalkulace ceny) a zpracovat návrh posouzení změny z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to do 2 pracovních dnů od předání změnových listů zhotovitele stavby 
· zajistit, aby veškeré činnosti související s plněním tohoto smluvního vztahu byly prováděny osobami, které jsou pro danou činnost kvalifikované.

Dodavatel je oprávněn vydat pokyn k okamžitému přerušení prací zhotovitele Stavby, je-li ohrožena bezpečnost života a zdraví osob; v nepřítomnosti osoby oprávněné jednat ve věcech technických za zhotovitele, je oprávněn toto učinit i tehdy, pokud hrozí vznik škody na majetku, nebo pokud zjistí, že realizace stavby nepostupuje v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby. O přerušení prací je povinen provést zápis ve stavebním deníku.
Dodavatel odpovídá za úplnost a věcnou správnost všech podkladů, jež vypracuje. V rámci dohodnutých výkonů je dodavatel povinen objednatele podrobně informovat a poskytovat mu poradenství ve věci všech záležitostí, týkajících se plnění jeho úkolů. 
Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele a generálního projektanta vykonávajícího autorský dozor jakýmkoli způsobem měnit věcný rozsah Stavby oproti schválené projektové dokumentaci pro realizaci Stavby, a/nebo pravomocným správním rozhodnutím, měnit termíny realizace či akceptovat vícepráce nebo méněpráce oproti uzavřené smlouvě o dílo se zhotovitelem Stavby.
Dodavatel se zavazuje, že bude po celou dobu plnění tohoto smluvního vztahu udržovat v platnosti pojištění kryjící rizika z odpovědnosti za škody způsobené činností dodavatele při plnění tohoto smluvního vztahu s pojistným plněním ve výši minimálně 1.000.000,-Kč. Pojištění obecné odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti dodavatele za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (příkazci či třetí osobě) z výkonu podnikatelské činnosti. Minimální limit pojistného plnění činí alespoň 200.000 Kč z jedné pojistné události. Originál nebo úředně ověřená kopie pojistné smlouvy v požadované výši bude doložena do 30 dní od nabytí účinnosti tohoto smluvního vztahu, nejdéle však do předání staveniště zhotoviteli a započetí přípravných a stavebních prací zhotovitele.
V případě, že dodavatel nepředloží doklad o pojištění odpovědnosti nebo nepředloží objednateli na jeho výzvu doklad o prodloužení platnosti takového pojištění, je objednatel oprávněn uzavřít nebo prodloužit takové pojištění na náklady a riziko dodavatele a započíst tyto náklady vůči kterékoliv pohledávce dodavatele.
Doba plnění

Termíny plnění jsou stanoveny dohodou ve prospěch obou stran takto:

Plnění bude zahájeno na písemnou výzvu objednatele, kterou je oprávněn předat nejpozději do 9.10.2023. 

V případě marného uplynutí této lhůty pozbývá tento smluvní vztah účinnosti a dodavateli nevzniká z tohoto důvodu žádný finanční ani jiný nárok vůči objednateli.
Předpokládaná doba realizace Stavby je celkem 8 měsíců
Dodavatel se zavazuje, že bude při plnění tohoto smluvního vztahu postupovat tak, aby byly dodrženy termíny dle smlouvy o dílo se zhotovitelem Stavby. 



Úplata a fakturace

V úplatě dodavatele dle nabídky podané v poptávkovém řízení jsou obsaženy všechny hlavní a vedlejší náklady, které jsou nutné pro výkony dodavatele a vše, co je zapotřebí k úplnému, řádnému, funkčnímu, termínově a věcně přiměřenému provedení v částech, jako i v celku, zejména ale:
· dopravní a přepravní náklady dodavatele v rámci sídla dodavatele i mimo něj
· kontrolní geodetické práce na staveništi v případě důvodných pochybností o správnosti geodetického zaměření provedeného zhotovitelem Stavby
· časové příplatky, odlučné, příplatky za ztížené prostředí, mzdové a vedlejší mzdové náklady
· náklady na rozmnožení technických podkladů, fotografie
· poštovní poplatky, telefon
· všechny vedlejší a režijní náklady, které jsou potřebné pro dokonalé a kompletní provedení všech prací.
V úplatě dodavatele nejsou zahrnuty náklady spojené s přípravou a provedením Stavby (např. správní poplatky, geodetické práce nad rámec předchozího odstavce, poplatky správcům sítí, zajištění změny, příp. dopracování projektové dokumentace apod.)

Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu služeb výkonu TDS a BOZP takto: 
- průběžně dle % prostavěnosti z ceny díla dle smlouvy o dílo se zhotovitelem Stavby, a to až do dosažení 80% prostavěnosti. Prostavěnost se zjišťuje dle vystavených a dodavatelem odsouhlasených faktur zhotovitele Stavby, a to ve vztahu k ceně dle smlouvy o dílo se zhotovitelem Stavby ve znění účinném k datu zjišťování prostavěnosti. 
- 20 % úplaty po odstranění všech vad a nedodělků z předávacích protokolů mezi objednatelem a zhotovitelem Stavby 
Lhůty splatnosti úplaty příkazníka jsou 30 dnů od doručení účetního dokladu (faktury) příkazci na podatelnu MěÚ v Říčanech. 
Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojím vyhotovení. 
Smluvní strany se dohodly, že platební povinnost objednatele je splněna v okamžiku, kdy je úhrada odepsána z účtu objednatele.
Daňový doklad bude mít náležitosti dle zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Oproti fakturovaným částkám je objednatel oprávněn jednostranně započíst veškeré své, i dosud nesplatné, peněžité nároky vůči dodavateli, zejména nárok na smluvní pokutu či na náhradu škody. 
Pokud bude stavba úplně zastavena před dokončením bez zavinění dodavatele, přísluší dodavateli alikvotní podíl úplaty dle prokázané rozpracovanosti prací dodavatele.
Odpovědnost dodavatele a smluvní pokuty
Dodavatel se dopustí závažného porušení tohoto smluvního vztahu, pokud:
· v důsledku porušení jeho povinnosti nebude možno převzít Stavbu bez vad a nedodělků. 
· důsledku porušení jeho povinnosti nebyl splněn termín dokončení Stavby dle smlouvy o dílo se zhotovitelem Stavby 
Dodavatel odpovídá za důsledky plynoucí z porušení závazku obstarání záležitostí pro objednatele s odbornou péčí.
Pověřil-li dodavatel se souhlasem objednatele provedením části předmětu smluvního vztahu jinou osobu, poddodavatele, má dodavatel odpovědnost jako by předmět toho smluvního vztahu prováděl sám. Dodavatel je v takovém případě povinen zajistit, aby byl poddodavatel povinen spolupůsobit při provádění kontroly plnění dle tohoto smluvního vztahu. Tato povinnost se vztahuje přiměřeně i na poddodavatele v dalších úrovních poddodavatelského řetězce.
Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:  
· V případě jakéhokoli jiného porušení povinnosti vzniká příkazci nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. 
· V případě pochybení dodavatele při kontrole zjišťovacího protokolu či účetního dokladu z hlediska věcné správnosti nebo oprávněnosti účtovaných částek má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10 % z chybně odsouhlasené nebo neoprávněně účtované části ceny bez DPH. 
· Jestliže dodavatel odsouhlasí fakturu, jejímž předmětem je plnění zhotovitele vykazující vady, neodpovídající normám či projektové dokumentaci, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny fakturovaných položek, jejichž provedení je stiženo vadou, bez DPH.
· Dále smluvní strany (objednatel a dodavatel) sjednávají smluvní pokutu pro případ takového porušení povinnosti dodavatele, které je důvodem pro výpověď či odstoupení od smluvního vztahu objednatelem, ve výši 5 % z celkové úplaty dodavatele bez DPH.

V případě prodlení objednatele s placením účtovaných částek zaplatí objednatel dodavateli úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Pokud porušením povinnosti dodavatele plynoucí z tohoto smluvního vztahu dojde k překročení termínu sjednaného ve smlouvě mezi objednatelem a zhotovitelem Stavby má objednatel vůči dodavateli nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den takto způsobeného prodlení. 
Ve vztahu ke všem v tomto smluvním vztahu sjednaným smluvním pokutám se smluvní strany dohodly, že objednateli kromě smluvní pokuty v plné výši náleží rovněž náhrada škody, a to i v takovém případě, kdy škoda přesahuje výši smluvní pokuty. 
Smluvní pokuty jsou splatné do 15 ti dnů od jejich doručení dodavateli.
Doba trvání a ukončení smluvního vztahu

Tento smluvní vztah se uzavírá na dobu určitou do termínu nabytí právní moci posledního kolaudačního rozhodnutí Stavby. Před uplynutím této doby může být účinnost toho smluvního vztahu ukončena na základě dohody smluvních stran, a to dnem a za podmínek v této dohodě sjednaných, nebo výpovědí či odstoupením některé ze smluvních stran
Kromě případů vyplývajících z občanského zákoníku smluvní strany výslovně sjednávají, že důvodem pro odstoupení objednatel od tohoto smluvního vztahu je, jestliže:
- na jmění dodavatele bylo vyhlášeno insolvenční řízení
- dodavatel přes písemnou výzvu objednatele neplní své závazky z tohoto smluvního vztahu a nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě určené mu k tomu objednatelem 
Objednatel a dodavatel může vypovědět smluvní vztah i bez uvedení důvodu písemnou výpovědí s 4měsíční výpovědní lhůtou.
Dodavatel může vypovědět tento smluvní vztah písemnou výpovědí s 1měsíční výpovědní lhůtou v případě prodlení objednatele s placením úplaty delším jednoho měsíce, pokud objednatel nezjednal nápravu ani v dodatečné lhůtě určené mu k tomu dodavatelem.
Objednatel může vypovědět tento smluvní vztah písemnou výpovědí s 1měsíční výpovědní lhůtou v případě, že dodavatel závažným způsobem nebo opakovaně poruší některou ze svých povinností sjednaných v tomto smluvním vztahu.
Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 
V případě předčasného ukončení tohoto smluvního vztahu má dodavatel nárok na úhradu alikvotní části úplaty dle prokázané rozpracovanosti prací dodavatele.

V případě nerealizace Stavby, nepřísluší dodavateli jakékoliv náhrady. 
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