

PODROBNÝ POPIS PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

Předmětem plnění veřejné zakázky na služby s názvem „**Zpracování projektové dokumentace pro přeložku vodovodu v ulici Březinova**“ je vypracování projektové dokumentace ve stupních sloučené DUR a DSP včetně zajištění průzkumných prací (geodetické zaměření trasy cca 220 m) a výkonu inženýrské činnosti a majetkoprávního projednání stavby vedoucí k vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení v rámci akce obnovy vodovodu pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města Říčany: „**Přeložka vodovodu v ulici Březinova**“. Dále je předmětem plnění dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.

Předmětem projektu je dokumentace řešící obnovu starého vodovodu v ulici Březinova, který je v havarijním neprovozním stavu, změnou trasy tohoto vodovodu (přeložkou) a napojením stávající infrastruktury při zachování původního účelu tohoto vodovodu.

Zadavatel požaduje, aby „přeložený“ vodovod:

- byl uložen v maximálním možném rozsahu v pozemcích Zadavatele (města Říčany) (viz. Mapa 1 níže),
- byl proveden z materiálu PE 100 SDR 11 RC s ochranným pláštěm,
- byl uložen řízeným podvrtem a v křížení vodoteče a silnice č. 101 byly osazeny chráničky z PE, které budou umožňovat monitoring poruch v místě chrániček.

Zadavatel odhaduje, že celková délka „přeloženého“ vodovodu bude cca 217 bm, přičemž budou osazeny 4 ks šoupat a 2 ks hydrantů. Osazení šoupat a hydrantů musí být řešeno se stávajícím provozovatelem vodovodu Zadavatele (1. SčV, a.s.).

Předmět plnění veřejné zakázky:

1. Průzkumné práce – polohopisné a výškopisné zaměření

Geodetické zaměření bude provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání.

2. Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby (DUR + DSP) pro akci „Přeložka vodovodu v ulici Březinova“ včetně podrobného jednotkového soupisu prací.

Dokumentace bude zpracována v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy.

Součástí dokumentace bude také propočet investičních nákladů stavby v rozsahu projektu DUR + DSP.

DUSP bude předána 3x v tištěné formě a 1x v elektronické formě (po dohodě se Zadavatelem např. na USB nebo odkazem ke stažení).

3. Inženýrská činnost za účelem vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby Přeložka vodovodu v ulici Březinova

Projednání DUR+DSP s dotčenými orgány státní správy, správci podzemních sítí, správci dotčených vodních toků, účastníky řízení. Majetkoprávní projednání stavby s vlastníky a uživateli stavbou dotčených pozemků, zajištění souhlasů s umístěním stavby na dotčených pozemcích a podání kvalifikované žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Cena zahrnuje přípravné práce, projednání a zajištění potvrzení smluv do stanoveného počtu potvrzených smluv s vlastníky dotčených pozemků.

Termíny plnění

Předpokládaný termín zahájení díla: ihned po podpisu smlouvy o dílo

	Činnost	Termín plnění
1.	Průzkumné práce – polohopisné a výškopisné zaměření	do 2 měsíců po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
2.	Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby (DUR + DSP) pro akci „Přeložka vodovodu v ulici Březinova“ včetně podrobného jednotkového soupisu prací	do 3 měsíců po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
3.	Inženýrská činnost za účelem vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení	do 7 měsíců po nabytí účinnosti smlouvy o dílo