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1. Zakladni udaje a pozadavky na projekt

1.1.  Uvod

Vzhledem k planovanému narustu pocétu obyvatel a zabezpelenosti soustavy je nutné
vybudovat dal$i akumulagni prostor. Nové navrhovany vodojem (2x1500 m®) v lokalité Olivovna
bude zasoben vodou ze stavajiciho privadéce (ocel. potrubi DN 500) z Uhfinévsi.

Nazev stavby : Rigany — vystavba vodojemu
Misto stavby : Rigany

Katastralni uzemi : Rigany u Prahy

Kraj : StfedoCesky

Okres : Praha - vychod

Investor : Mésto Rigany

Masarykovo namesti 53
251 01 Ricany

1.2. Clenéni stavby na provozni soubory a stavebni objety
Stavba obsahuje 3 stavebni objekt a 2 provozni soubory:
Stavebni objekty:

SO 04 — Odpadni stoka A1

SO 05 - VDJ Olivovna I

SO 06 — Pripojka NN pro VDJ Olivovna
Provozni soubory:

PS 01 — VDJ Olivovna I, strojni a elektro ¢ast

PS 02 — ASR fizeni, prenos dat na dispecink

1.3. Popis lokality

Stavba vodojemu je situovana vedle stavajiciho vodojemu a zasahuje do prostoru lesniho
pozemku. Vodovodni fady, které propojuji stavajici a novy vodojem, jsou navrzeny do prostoru
oplocenych pozemku vodojemu.

Pfed vystavbou vlastniho vodojemu je nutné nejdfive vykacet stavajici zalesnény pozemek
o plo$e 2686 m?, na ktery jiz bylo vydano stanovisko Zivotniho prostfedi o umisténi vodojemu.

Situovani navrzenych stavebnich objektu je navrzeno na zakladé geodetického zaméreni
lokality, a prizkumu terénu.

Stavba odpadu a propojovacich vodovodnich fadd ma obvykly liniovy charakter
inzenyrskych staveb. Stavba vodojemu je &aste€né podzemni a &aste€né nadzemni objekt.
Akumulaéni komory jsou zasypany zeminou a zatravnény. U komor je osazena provozni budova
umozuijici vstup do celého prostoru vodojemu. Stavba se nachazi ve vychodni &asti mésta Ri¢any
na katastralnim Uzemi Ri¢any u Prahy.

1.4. Popis a hodnoceni souéasného stavu

Mésta Rigany je zasobovano pitnou vodou z pfivadéée z Uhfinévsi. Pro celé mésto a je
v souéasné dobé vyuzivan stavajici vodojemu (2x650 m®), jehoZ kapacita je jiz nedostadujici.
Proto je v t&sné blizkosti navrzen novy vodojem s akumulaci (2x1500 m®). Po vystavbé vodojemu
a jeho zprovoznéni je uvazovano s rekonstrukci stavajiciho vodojemu.

1.5. Popis stavby
Pfehled délek potrubi:

str. 4/47



] ] DELKA (m)
Sggggfp' PSOTTOR}E AB . PP UR2 TVARNA TVARNA TVARNA TVARNA  |CELKEM (m)
DN300 | LITINA DN 150 | LITINA DN 200 | LITINA DN 300 | LITINA DN 400
SO 04 |ODPADNI STOKA Al
Al \ 21,2 | \ \ \ \ 21,2
SO05 |VDJOLIVOVNA II
PRIVOD 115,8 115,8
ODBER 1 73,0 73,0
ODBER 2 6,4 6,4
ODPAD 10,4 10,4
ODBER K ATS 26,2 26,2
PROPOJ 5,7 5,7
OBTOK VS$1 8,0 8,0
OBTOK VS2 4,0 4,0
CELKEM 31,6 4,0 13,7 26,2 195,2 270,7
SO0 06 [PRIPOJKA NN PRO VDJ OLIVOVNA

SO 04 — Odpadni stoka A1

Stoka odvadi prebytecnou vodu z nadrzi VDJ nebo vodu, ktera je z nadrzi vypousténa pfi
udrzbé a Cisténi. Stoka je navrzena ve stavajici komunikaci. Stoka je navrzena z PP DN 300 mm
SN10. Stoka bude dopInéna typovymi spojnymi, lomovymi a reviznimi Sachtami z betonovych
prefa dild @ 1000 mm. U kanaliza¢nich Sachet bude Zlab a nastupnice provedena z litého betonu
soucCasné se dnem Sachty.

Zemni prace budou provadény v zapazenych ryhach pomoci pazicich boxu. Pfi provadéni
zasypu ryhy bude drenaz slouZici k odvodnéni zakladové spary po 30 m pferuSena a ucpana jilem
aby nedochazelo k odvodnéni Uzemi. Zasyp vykopu bude provadén ve zpevnénych plochach
pisCitym materidlem s nalezitym hutnénim. Povrchy zpevnénych ploch budou uvedeny do
pavodniho stavu v€etné podkladnich vrstev.

Nova Sachta bude provedena z prefabrikovanych dilt tl. 120 mm. V Sachté bude proveden
jeden pfitok a dva odtoky v ruznych urovnich. VyS$Si odtok bude do stavajici kanalizace
prochazejici Sachtou a spodni odtok bude do nové kanalizace DN 300 z PP SN10. V napojovaci
Sachté na stavajici kanalizaci DN 300 bude vyvrtan otvor pro nové potrubi stoky A1, ktery bude
utésnén pomoci bobtnavych pasku.

SO 05 = VDJ Olivovnal ll

Vodojem 2x1500 m®

Akumulaéni prostor je navrzen jako dvé stejné nadrze vnitfnich rozmérd 21x21 m. Zatizeni
stropni konstrukce bude pfenaseno pomoci tfi tramu vzdy na devét sloupu, které jsou osazeny do
patek. V nadrzi budou osazeny pruduchy pro nasavani vzduchu. Na pfivodech vzduchu bude
osazeno vhodné filtrani zafizeni odpovidajici pozadavkim EN 1508 slozené ze Sesti filtraCnich
segmenta.

Priklad slozeni filtraCniho zafizeni:

1. ochranna sitka s mfizkou

2. rounova (netkana) textilie typu 63/15 (zachycuje jemny zvifeny a vlaknity prach, ¢astice,
plodna hmotnost je 150 g/m?, tloustka 2,5 mm a filtraéni praliny Ogo 144 pm)
protipylova zabrana
rounova (netkana) textilie sycena aktivnim uhlim (eliminuje plisné a pachy)
rounova (netkana) textilie typu 63/15
. ochranna sitka s mfizkou

Na urovnanou zakladovou sparu bude provedena hutnéna Stérkova vrstva, na ni podkladni
vrstva z betonu C12/15 tl. 100 mm. Nasledné bude provedena montaz ocelové vyztuze a bednéni
dna a stén.

Stény, dno a strop jsou navrZeny z vodostavebného betonu C30/37-XD2-XA1. Uvnitf
komor je navrzen spadovy beton tl. 50 az 500 mm. Na stropni konstrukci bude poloZena geotextilie
slouzici jako ochrana folie z PVC, ktera bude ve spojich svafovana. Na folii bude polozen
polystyren tl. 100 mm s nakasSirovanou lepenkou. Nasledné bude provedena izolace proti vodé (2x
modifikovany asfaltovy pas s vioZkou ze skelné tkaniny) a jako ochrana betonova mazanina
C12/15 tl. 50 mm. Jako posledni vrstva bude proveden zemni nasyp tl. 400 mm, ktery bude
nasledné ohumusovan a oset.

Armaturni prostor slouzici pro pfistup do vodojemu je rozdélen na podzemni a nadzemni
Cast. V podzemni C&asti jsou umistény potrubni rozvody a ATS stanice pro dodavku vody.
V nadzemni ¢asti jsou umistény prostory chlorovny a elektrorozvodny. Celd nadzemni a podzemni

o v s w
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Cast je provedena stejné jako akumulace ze Zelezobetonu. V nadzemni Casti jsou provedena
podesta pro pfistup do komor. Vnitfni plochy akumulacnich komor budou oSetfeny materialem,
ktery musi splfiovat podminky pro styk s pitnou vodou dle platnych norem.

Cela nadzemni Cast bude zateplena vnéjSim tepelné izolanim kompozitnim systémem
(ETICS) tl. 100 mm. Svislé obvodove stény budou zatepleny pénovym polystyrénem EPS-F 70
v 11.100 mm. Na zatepleni soklu objektu bude z duvodu nenasakavosti pouzit extrudovany
polystyrén XPS v tl. 100 mm, na vySku min. 300 mm nad terén.

Pro zatepleni objektu bude vybran certifikovany zateplovaci kompozitni systém ETICS. Pro
povrchovou Upravu zateplovaciho systému byla vzhledem ke své prody3nosti vybrana tenkovrstva
silikonova omitka. Sokl bude o3etfen dekorativni omitkou. Skladba systému je nasledujici:

lepici stérkova hmota

tepelny izolant z desek EPS-F

lepici stérkova hmota

vyztuzna sklenéna sitovina

kotevni prvky - talifové hmozdinky

lepici stérkova hmota

penetracni natér

povrchova Uprava - tenkovrstva pastovita omitka silikonova barvy dle vybéru investora

EPS s pfimési grafitu = $edy polystyrén

Cela nadzemni ¢ast bude zastfeSena pomoci stfeSnich vaznikd v osové vzdalenosti 1,2 m.
Na difevéné vazniky, které budou zavétrované bude provedena difuzni folie a nasledné zavésné
laté. StfesSni krytina je navrzena z palenych stfeSnich tasek cervenohnédého odstinu.

Pfed vodojemem bude provedena zpevnéna plocha ze zamkové dlazby v plose 154 m?.
Podél plochy bude proveden obrubnik v délce 80 m. Plocha bude provedena pro zatizeni sacim
vozem. Cely areal vodojemu bude oplocen poplastovanym pletivem v horni Casti opatfenym
ostnatym dratem ve tfech fadach. V prostoru vjezdu bude osazena dvoukfidla brana, tvorena
dvéma posuvnymi kfidly v celkové délce 8 m s elektropohonem.

Propojovaci potrubi

Pro napojeni nového vodojemu do stavajiciho systému bude slouZit propojovaci potrubi.
Jedna se o potrubi z tvarné litiny DN 400, 300, 200, 150 mm. Veskeré hrdlové spoje potrubi a
tvarovek budou provedeny pomoci zamkovych spoju.

Specifikace potrubi a tvarovek:

Specifikace trubek

Trubky ztvarné litiny dle CSN EN 545 a ISO 2531 s jednokomorovym hrdlem (pop.
ekvivalent) nebo dvoukomorovym hrdlem. Délka trubek 6 m. Vné&jsi povrch trubek: ZINALIUM =
zarové pokoveni slitinou zinku a hliniku + kryci natér epoxidu. Vnitfni povrch trubek: odstredivé
nanasena vysokopecni cementova vystylka.

Specifikace tvarovek

Tvarovky z tvarné litiny dle CSN EN 545 a ISO 2531 s jednokomorovym hrdlem (pop.
ekvivalent) nebo dvoukomorovym hrdlem. Vné&jsi a vnitini povrch tvarovek: fosfatizace zinkem +
kryci epoxid nanaseny kataforézou.

Specifikace spoju trubek a tvarovek DN 60 aZ 600

Zamkovy spoj (DN 60-600 — jednokomorové hrdlo): automaticky nasuvny zamkovy spoj.
V hrdle trubky nebo tvarovky t&snici krouzek z jednoho druhu EPDM dle CSN EN 681-1, ktery méa
zaroven i funkci zamkovou, se silnou stabilizaéni patkou a rybinovité rozSifenou dotésfovaci
hlavou. Do krouzku zasazeny ocelové zakusovaci segmenty.

Umozniuje uhlové vychyleni: 5° (DN 60-150); 4° (DN 200-300); 3° (DN 350) a 2° (DN 400-

600).
Zamkovy spoj (DN 80-600 — dvoukomorové hrdlo): automaticky nasuvny zamkovy spoj pro
trubky a tvarovky s dvoukomorovym hrdlem. Dvoukomorovy systém u hrdel trubek a tvarovek:
v prvni komote trubky je t&snici krouzek z jednoho druhu EPDM dle CSN EN 681-1 se silnou
stabiliza¢ni patkou a s rybinovité roz§ifenou dotésfovaci hlavou. Ve druhé komofe hrdla je
krouzek zamkovy z jednoho druhu EPDM se zasazenymi ocelovymi zakusovacimi segmenty.
Umoznuje uhlové vychyleni: 3° (DN 80-450) a 2° (DN 500-600).

Potrubi budou ukladany do lozZe z tfidéné zeminy se zrny do 20 mm. Po ulozeni trub bude
proveden obsyp opét z tfidéné zeminy do vySky 200 mm nad vrchol potrubi. Nasledné bude
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proveden zasyp vytéZenou zeminou hutnénou po vrstvach 300 mm. Na zavér bude provedeno
rozprostfeni ornice a ohumusovani a oseti.

Na stavajicim pfivodu (ocel DN 500 mm) a zasobnim Fadu (LT DN 200 mm) budou
provedeny dvé vodomérné Sachty. Sachty budou provedeny z vodostavebného betonu C30/37-
XD2-XA1 s jednim vstupem o rozmérech 700x700 mm. Pfi napojeni na stavajici fady bude
proveden vyfez na potrubi a osazena sestava navrzena v technologické &asti. Potrubi bude
ukotveno do dna Sachat pomoci nerezovych podpér a objimek. V ramci napojeni bude nutné
odstavit stavajici fady a po provedeni napojeni je opét uvést do provozu. Bude proto nutné po
dobu odstavky zajistit zasobovani obyvatelstva vodou. Pfi uvedeni do provozu stavajicich fadu
bude nutné stavajici fady dezinfikovat a nasledné odkalit a odvzdusnit.

Odpad z VDJ

Odpad potrubi je navrzen z PP DN 300 SN 10. Je veden z armaturni komory do jiz
provedené odbocky z hlavni kanalizace vedené v komunikaci pfed vodojemem. Tato odbocka je jiz
vyvedena mimo komunikaci a zaslepena. Na odpadu bude osazena lomova kanaliza¢ni $achta, ve
které bude umisténa zpétna klapka s mékkym gumovym jazykem lezicim na Sikmo sefiznuté
nerezoveé trubce.

SO 06 — Pripojka NN pro VDJ Olivovna

V tomto objektu se jednd o zfizeni nové kabelové pfipojky NN pro stavajici vodojem
Olivovna a novy VDJ Olivovna |l. Stavajici kabelova pfipojka je zfizena z ptipojného mista CEZ na
vedlejSim pozemku kotelny, kde je i elektromér. V ramci investice je provedeno zruSeni
elektroméru na vedlejSim pozemku a jeho pfesunuti na pozemek VDJ do oploceni ke komunikaci.
Odtud pak bude nataZzen kabel NN k VDJ Olivovna | a k VDJ Olivovna Il. Stavajici odbérné misto
je dostate¢né kapacitni i pro napojeni nového VDJ. Pfedpokladana délka posunuti elektroméru je
51 m. DalSi kabely NN od elektroméru po stavby vodojemu jsou cca 149 m. Podrobnégjsi feSeni je
uvedeno v samostatné pfiloze.

PS 01 — VDJ Olivovnalll

V tomto provoznim souboru se jedna o technologické vystrojeni nového vodojemu Olivovna
Il a elektroinstalaci. Technologické vystrojeni zahrnuje trubni rozvody, tvarovky, armatury,
elektroinstalace zahrnuje prvky pro provoz technologie a elektroinstalaci vodojemu. Ve
vodomérnych Sachtach na pfitoku DN 500 a odbéru DN 200 budou osazeny pritokoméry. Dale
bude do pfitokového potrubi do VDJ davkovan chlornan sodny pro dezinfekci vody. Podrobnég;jsi
feSeni je uvedeno v samostatné pfiloze.

PS 02 — ASR Fizeni, prenos dat na dispeéink

Tento provozni soubor feSi snimani dat a Fizeni technologie a jejich pfenos a vizualizaci na
dispelerské pracovisté. Podrobnéjsi feSeni je uvedeno v samostatné pfiloze.

1.6. Navrh postupu vystavby

Navrhovana vystavba nového vodojemu v Ri¢anech (2x1500 m®) bude probihat za provozu
stavajiciho vodojemu Olivovna (2x650m®) a provozu vodovodnich fadi. Po dobu pfipojovani
nového vodojemu na stavajici vodovodni fady se provoz stavajiciho vodovodu pFerusi, stavajici
vodojem se odstavi a znovu se pfipoji az po provedeni novych trubnich propoji do jeho komor.
V dobé odstavky stavajiciho vodojemu Olivovna bude mésto Ri¢any zasobeno z nového vodojemu
(2x1500 m?®).

Mésto Rigany a dal$i dotéené lokality jsou zasobeny pomoci CS v Uhfinévsi pfimo
z vytlaéného fadu, dale z vodojemu Olivovna (gravitatné a vytlakem pomoci ATS). Z ddvodu
zasobeni mésta Ri¢any a ostatnich spotfebist je nutné v rdmci pfepojovani novych siti na stavajici
minimalizovat dobu odstavky vody. Navrhujeme max. dobu odstavku vody ve spotfebisti 24 hodin,
projektant doporuCuje pfepojeni provést v no¢nich hodinach (22 h. - 10 h.) a minimalizovat délku
odstavky na 12 hodin. ReSeni prepojeni a doba odstavky spotfebisté bude pfedem projednano se
zadavatelem a provozovatelem dotenych zasobenych lokalit.

Piehled dotéenych lokalit odstavkou vody: Iv?ic":any, Kufi, Vodéradky, Jazlovice, Pacov,
Strasin, Babice, Kfenice, primyslova zéna u D1, Kolovraty, Nedvézi, Nupaky, Lipany, Benice.

Provozovatelé: 1.S¢V a.s., KSF s.r.o., PVK a.s.

Postup vystavby:
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PFed vlastnim zah&jenim vystavby musi byt provedena prelozka kabelt CEZ, a.s. Tuto &ast
stavby zajistuje spoleénost CEZ, a.s. Dale bude provedeno kaceni lesa v misté navrhovaného
vodojemu. Velice dulezité je provést identifikaci stavajicich siti DN 500 a DN 200 na které se
budou pfipojovat nova propojovaci potrubi, je nutné ovéfit profily, materialy, polohu a hloubku
uloZeni, které urci kone€nou podobu vodomérné Sachty a zpusob napojeni nového vystrojeni
vodomérné Sachty na stavajici potrubi.

Cela stavba je rozdélena na tfi etapy:

Etapa ¢.1

vystavba nového vodojemu, propojovacich potrubi, pfipojky NN, odpadnich potrubi,
zakladovych desek a stén vodomérnych Sachet (stavajici potrubi zabetonovano ve sténach),
véetné vdech zkoudek, to celé bez pfipojeni na stavajici vodovod, komory vodojemu . Budou
provedeny navrtavky s pfipojenim na nova potrubi, Soupatka budou uzaviena. Bude pfipojena ATS
na nové potrubi, provoz vSak pres stary vodojem.

Etapa €.2

pfipojeni propojovacich potrubi na stavajici fad DN 500, DN 200, uveden do provozu novy
vodojem a ATS pfes novy vodojem, voda nenatéka do stavajicich komor vodojemu — komory jsou
odstaveny, zakryti vodomérnych Sachet

Etapa €.3

zhotoveni prostupll do stavajicich komor vodojemu, pfivedeni novych potrubi do komor,
zatésnéni, uvedeni do provozu stavajiciho vodojemu, finalni apravy povrchu, oploceni

Etapa €.1:
SO 05.1 Vodojem

o Po provedeni pfeloZky kabelu NN mohou byt zahajeny vykopové prace pro zaloZeni zakladové
spary vodojemu. Zakladova spara musi byt nalezité zhutnéna na stanovenou unosnost min.
50 MPa. Nasledné bude provadéna vystavba vlastniho vodojemu (vazani vyztuze, betonaz).
Po provedeni a vyzrani betonovych konstrukci akumulaci bude pfed zasypem provedena
zkouska vodotésnosti dle platnych norem. Nasledné bude provedena izolace stropu a
proveden zasyp komor zeminou.

e Nasledné po vystavbé armaturniho prostoru vodojemu budou probihat prace na
technologickém zafizeni a elektroinstalace PS 01 a PS 02.

e komory budou dezinfikovany

SO 04 Odpadni stoka A, odpadni stoka A-1
e v soubéhu se stavbou vodojemu prob&hne vystavba stoky A
e pfipojeni stoky na stavajici kanalizaci nevyzaduje omezeni provozu stavajici stoky z davodu
vysazené stavajici odbocky
o odpadni stoka A-1 propojuje dvé stavajici stoky, béhem jeji vystavby bude nutné pfecCerpavat
tedy budou pfeCerpavany opét do destové stoky.
e po provedeni zkouSek vodotésnosti bude provedeno zasypani a finalni Uprava povrcha

SO 06 Pripojka NN

e pripojka NN bude provadéna souc€asné s trubnim propojenim
nova pfipojka musi byt v provozu pfed odstavenim starého a pfipojenim nového vodojemu do
sité

e prepojeni pfipojky do nového elektromérného pilife zplUsobi vypad v zasobeni vy$Siho
tlakového pasma pres ATS. Prepojeni kabell by nemélo trvat déle nez cca 1 hodinu a poté
provoz vy$Siho tlakového pasma bude obnoven

e preruSeni vdodavce vody si vyzada informovat obyvatele a zajistit nahradni zasobeni
cisternami

SO 05.6 Trubni propojeni
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vystavba trubnich propojeni bude probihat sou¢asné se stavbou vodojemu a dale sou€asné se
zahajenim stavby na vodomérnych Sachtach

nova potrubi budou pfipojena do nového vodojemu, avSak bez pfipojeni do stavajiciho
vodojemu, pfipojeni do stavajicich potrubi bude realizovano az po zajisténi nahradniho
zasobeni a informovani obyvatel, firem o odstavce

budou provedeny tlakové zkouSky, dezinfekce, proplachy a zasypani potrubi, zajistény
oteviené konce proti vnikani necistot a budou zahajena pfiprava pro pfipojeni na stavajici fady,
a komory vodojemu

budou provedeny navrtavky na potrubi DN 500 a DN 200 a propoji se na nova propojovaci
potrubi, Soupatka budou uzaviena, dale bude propojeno nové potrubi na stavajici ATS,
Soupatko na novém potrubi k ATS bude uzavieno

pfes provedenou navrtavku na potrubi DN 500 Ize napustit jednu (pfipadné obé&) komoru
nového vodojemu, komora bude nachystdana pro okamzité zavodnéni potrubi po pfipojeni
novych potrubi na stavajici fady v etapé ¢€.2.

Etapa ¢.2:
SO 05.4 a SO 05.5 vodomérné sachty

vystavbu vodomérnych Sachet je nutné uzplsobit potfebam rychlého pfepojeni novych fadu na
stavajici potrubi DN 500 ocel a DN 200 litina

vzhledem k tomu, Ze se jedna o pomérné velké dimenze, zejména DN 500 a dobu pfipojeni je
nutné zkratit na minimum, navrhujeme provést zakladoveé desky a stény, zbytek zakryti Sachty
provést az po kompletnim osazeni technologie a uvedeni vodovodu do provozu

Pfipojeni propojovacich potrubi na stavajici vodovod a pripojeni ATS
pfipojeni na stavajici fady je nutné provést sou€asné, nejlépe v Casovém useku minimalnich
potfeb vody cca od 22h do 10h. Je to z dilvodu, Zze Riéany maji pouze jeden pfivadé¢ a jeden
vodojem, které budou timto zasahem odstaveny. Casovy usek pfipojeni by nemél byt delsi
nez 12 hodin.
pred odstavenim mésta Ri¢any od zdroje vody je nutné informovat ob&any, podniky o odstavce
a zajistit dle havarijniho planu zasobovani vodou - pocet cisteren, mnozstvi vody
bude provedeno vypusténi stavajiciho vodojemu do odpadu, Cerpaci stanice v Uhfinévsi na
pfivadéci bude vypnuta, co se tyka Prazského pfivadéle a zasobovaciho fadu tak vyfezy
budou provadény v nejvyssSich usecich, takze fady neni nutné vypoustét v kalnicich, pfi fezu
vyteCe zbytkové mnoZzstvi vody, které se z vykopu vy€erpa mobilnim Cerpadlem
stavajicim potrubi, provést vyfezy, navafit pfiruby a celou sestavu za pomoci zvedaci techniky
osadit a pfipojit na hlavni i odboc¢ny fad
nyni je mozné spustit Cerpaci stanici Uhfinéves smér VDJ Olivovna, Prazskym pfivadéem
bude voda dopravena do nového vodojemu a zaroven se bude pfes komory vodojemu
napoustét gravitadni pasmo v Ri¢anech, do ATS poteée voda z nového vodojemu, pfitok vody
do ATS ze starého vodojemu je uzavien

Etapa ¢.3:

Pripojeni stavajicich komor vodojemu
do stén komor starého vodojemu budou provedeny prostupy, osazeno nové potrubi, prostupy
vodotésné zatésnény, provedena dezinfekce, zkoudka vodotésnosti a stavajici vodojem bude
zavodnén a pfipojen do systému

SO 05.2, 05.3. Zpevnéni plocha, komunikace, oploceni po kompletnim zprovoznéni stavby

nového vodojemu a stavajiciho vodojemu, budou provedeny kone¢né Upravy povrch(, oploceni a

sadové upravy

1.7. VSeobecné

Cast A ,Podminky pro provedeni stavby®, tvofi soucast zadavaci dokumentace pro vybér
zhotovitele projektu ,Ri¢any — vystavba vodojemu®, véetné podminek a pozadavk( na vystavbu
dila.
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(:)ést A je rozdélena na nasledujici dvé casti:
Cast A.1 V8eobecné podminky
CastA.2 Technické podminky

Bez ohledu na rozdéleni pozadavkl a podminek do rliznych stavebnich objektl, kazdy
Z nich je povazovan za doplnék jakéhokoli jiného.

Bez ohledu na to, ze zhotovitel bude plnit pozadavky na materialy a zpracovani, které jsou
uvedeny v tomto dokumentu a v technickych specifikacich poloZek, se Zhotovitel sam uijisti, Ze
veskeré materialy a normy jsou adekvatni pro fadné zpracovani dila.

1.8. Normy

Materialy a zpracovani dila bude v souladu s pozadavky v ramci uvedenych zakonul a
norem.

Materialy a zpracovani budou splfiovat pozadavky uznavané narodni (statni) normy nebo
norem a nafizeni EU, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci a technickych podminkach.

Tyto normy jsou povazovany za neopomenutelnou podminkou pro provadéni dila a ma se
za to, ze zhotovitel je s jejich obsahem a pozadavky v plné mife obeznamen. Plati vzdy pfisnéjsi
pozadavky z narodnich norem nebo norem EU. Zhotovitel je povinen Fidit se normami platnymi
v terminu vystavby.

1.9. Ekvivalence norem a zakonu

Jestlize je ve smluvni dokumentaci odkaz na konkrétni normy, které maji byt spinény u
dodavaného zbozi a dodavanych materiald, u provedenych nebo testovanych objektl, budou platit
ustanoveni posledniho sou¢asného vydani nebo revidovaného vydani pfislusnych norem nebo
zakonU , které jsou platné v dobé podani nabidek, pokud neni vyslovné uvedeno jinak. Jiné normy
mohou byt akceptovany pouze v pfipadé€, Ze zajistuji stejnou nebo vy3si kvalitu nez uvedené
normy a zakony a budou akceptovany pouze s podminkou predchozi revize, kterou provede
dozor investora a ktery musi jejich pouziti pisemné schvalit. Rozdily mezi specifikovanymi
normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt Zhotovitelem pisemné popsany a
predlozeny dozoru investora pfinejmensim 28 dnu pfed datem, kdy zhotovitel poZaduje souhlas
dozoru investora. V pfipadé, ze Dozor investora stavby uréi, Zze takto navrhované odchylky
nezajistuji stejnou nebo vyssi kvalitu, zhotovitel spini plivodné vyzadované normy.

1.10. Zbozi a materialy

Veskereé zbozi a materialy, které maji byt zabudovany do dila budou nové, nepouzité,
nejnovéjsiho typu a budou mit vSechny posledni projektova i materialova zlepSeni, pokud nebude
v kontraktu uvedeno jinak.

Zhotovitel pfi pfedani dila doda i prohlaseni o shodé na pouzité materialy a vyrobky, v€etné
atestl a certifikata.

Puvod dodaného zbozi musi byt v zemich EU nebo kandidatskych zemich.

Pfed zapocetim stavebnich praci zhotovitel pfeda dozoru investora seznam subdodavatelt
a zdroju materialu pro provadeéni praci v souladu s udaji uvedenymi v nabidce. Tento seznam
muze byt béhem praci se souhlasem dozoru investora ménén a doplfiovan. Na vyzadani dozoru
investora budou poskytnuty vzorky pro odsouhlaseni.

Pokud se nékde v této dokumentaci vyskytuje nazev konkrétniho vyrobku, je tento vyrobek
povazovan za pfiklad, ktery Ize nahradit ekvivalentnim.

Skladovani materialt

Material musi byt skladovan tak, jak pfedepisuje vyrobce nebo pfislusny pfedpis. Rizné
druhy materialu musi byt skladovany oddélené, aby nedoslo k jejich zaméné. Material, ktery byl pfi
skladovani znehodnocen Spatnym zpisobem skladovani, nebo oSetfovani, nebo ma proslou lhatu
pouziti, nesmi byt na stavbé pouzit a musi byt na naklady zhotovitele neprodlené ze stavby
odstranén.

Manipulace a uziti materialt 3
Materialem smi byt manipulovano jen dle predpist vyrobce, zavaznych CSN a ostatnich
predpisu, které se k manipulaci vztahuji. Pfi manipulaci nesmi dojit k poskozeni materialu.
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Material, poskozeny pfi manipulaci, smi byt opraven a na stavbé pouZit jen se souhlasem
objednatele. Zplsob opravy poSkozeného materialu musi byt objednatelem odsouhlasen.

Material smi byt pouzit jen tam, kde je jeho uziti pfedepsano projektem nebo bylo jeho
pouziti dohodnuto jinak. Pokud byl zabudovan neschvaleny material, provede jeho odstranéni a
zabudovani spravného materialu na své naklady zhotovitel. Ten na své naklady téz odstrani nebo
opravi zabudovany poskozeny material.

1.11. Zivotni prostiedi

Zhotovitel ucini veSkera aktivni opatfeni pro spinéni vSech aplikovatelnych pfedpisu a
pravidel pro ochranu zivotniho prostfedi. Budou zavedena nezbytna bezpecnostni opatfeni na
prevenci takového znecisténi a jejich plnéni bude beze zbytku vyzadovano.

Zhotovitel pouZije technologické postupy vystavby, které budou davat nezbytnou zaruku
prevence ekologického dopadu nadmérného hluku, pachu, vibraci atd. na pracovniky, mistni
obyvatele, chodce, fidi€e apod. Preventivni opatfeni budou provedena i podél pfepravnich tras.

Zhotovitel bude pfi nakupu materialt brat v ivahu nejen jejich cenu a kvalitu, ale také jejich
vliv na Zivotni prostfedi b&€hem vyrobniho procesu.

Zhotovitel je povinen v prabéhu stavby omezit Skodlivé disledky pracovni ¢innosti na
zivotni prostiedi. Jedna se zejména o hluk, znecistovani ovzdusi, znecistovani komunikaci,
zneciStovani vody a ochranu zelené.

Zhotovit je povinen zajistit ochranu stromd, porostl a ploch pro vegetaci pfi stavebnich
ginnostech - viz CSN 83 9061.

Zhotovitel je povinen nakladat s odpady (kapitola 1.15) v souladu se zakonem ¢&.185/2001
Sb. o odpadech a jeho provadécimi pfedpisy v platném znéni. Tyto budou uloZzeny na fizenou
skladku dle kategorie odpadu. O nakladani s odpadem bude vedena evidence.

Nebezpecné latky

Na stavenisté nesmi byt pfivazeny a pouzivany k zadnym uceliim zadné nebezpecné latky,
pokud zhotovitel nedostal v pfedstihu pisemné povoleni dozoru investora a pokud nema nezbytna
opravnéni. Poloha kazdého skladu a zasobarny nebezpecénych latek na stavenisti musi byt
pisemné schvalena dozorem investora. Pfi nakladani s nebezpecnymi latkami zhotovitel zabezpecCi
veskeré povinnosti v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, zejména v souladu se zakonem o
odpadech.

Ochrana proti hluku, vibracim a emisim
Z davodu ochrany prostfedi zhotovitel musi:

o P¥i demoli¢nich pracich zamezit vzniku nadmérné prasnosti napf. nasycenim pradnych mist
v prostoru uréeném k demolici vodou, eventualné vytvofenim vodni clony, apod.

e Zajistit Cisténi pneumatik dopravnich prostfedku, pfipadné podvozku ostatnich stavebnich
mechanismu pred jejich vyjezdem ze stavenisté a kropeni a Cisténi vefejnych komunikaci v
prostoru vyjezdu ze stavenisté. Dozor investora ma pravo rozhodnout o pouzité technologii.

e Pro pfepravu sypkych materialt nutno pouzit vhodnych dopravnich prostiedkd. Skladky
sypkych materialt zakryt celtami nebo foliemi.

o P¥irealizaci stavby bude zhotovitel hlavné na stavenisti dodrZzovat hygienické predpisy o
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci. Zhotovitel zajisti pro provadéni
praci takova zafizeni, ktera pfi provozu nebudou v okoli obytnych ¢asti mésta pfekraCovat
hladinu hluku - 50 dB pfes den a 40 dB v noci.

e Pro vystavbu nasazovat pracovni stroje v fadném technickém stavu, opatiené
pfedepsanymi kryty pro sniZzeni hluku.

e Provadét pribézné technické prohlidky a udrzbu mechanizmu a stroju.

e Zabezpecovat plynulou praci stroja, zajistit dostatecny po€et dopravnich prostiedkl. V
dobé nutnych prestavek zastavovat motory stroji. Nepfipustit provoz dopravnich
prostfedkl a stroji s nadmérnym mnozstvim Skodlivin ve vyfukovych plynech.

o Maximalné omezit prasnost pfi stavebnich a ostatnich pracich a dopravé.

Ochrana pfrirody a krajiny podle zakona €.114/1992 Sb.

Navrhovany vodojem se nachazi na pozemku, ktery bude vyjmut z lesniho fondu, dale se
nachazi v ochranném pasmu lesa. Pfedmétny zamér se dotyka zajmu chranéného zakonem, a to
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vyznamného krajinného prvku - lesa, pfiCemz les je vyznamnym Krajinnym prvkem ve smyslu ust.
§ 3 pism. b) zakona.

Vyznamny krajinny prvek je podle ustanoveni § 3 pism. b) zakona ekologicky,
geomorfologicky, nebo esteticky hodnotna &ast krajiny, ktera utvafri jeji typicky vzhled nebo
pfispiva k udrzeni jeji stability.

Jelikoz predmétna stavba zasahuje do vyznamného krajinného prvku, tak z divodu jejich
ochrany stanovuje odbor Zivotniho prostfedi Méstského ufadu V Ri¢anech tyto podminky:

1. Fyzické a pravnické osoby jsou povinny pfi provadéni stavebnich praci postupovat tak, aby
nedochazelo k nadmérnému uhynu zivo€icht nebo ni€eni biotopu, kterému Ize zabranit
technicky i ekonomicky dostupnymi prostfedky.

2. V prostoru VKP a v jeho doprovodném pasu dfevin nesmi byt zfizovany zadné
mezideponie vykopové zeminy ani ostatniho stavebniho materialu a tento prostor nebude
narusen pojizdénim stavebnich mechanismd.

3. Vykopova zemina, stavebni odpady a jiné materialy budou ulozeny na schvalené ulozisté
takovym zpusobem a v takovém misté, aby nenaruSovaly Zzadnou slozku Zivotniho
prostiedi.

4. Dreviny budou ochranény pred poskozenim chemickym (latky Skodlivé pro padu nebo
rostliny), tak mechanickym (nap¥. pohmozdénim kiry kmene, vétvi a kofenl apod.).

5. Vlastni realizace staveb vodniho dila bude provadéna mimo obdobi hlavniho rozmnozovani
zivoc€ichd v terminu od 1.8. do 31.3. kazdého roku.

6. Po dokonceni praci bude pozemek uveden do plvodniho stavu a o této skuteénosti bude
organ ochrany pfirody informovan.

Z hlediska ochrany ovzdusi dle §48 odst. 1, pism.u), a § 50 odst. 1, pism. a), zdkona
C. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisu:

Upozorfiujeme na dusledné dodrzovani zakona €. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdu$i zejména
pfi vykopovych pracich, kdy je nutné aplikovat tu€inna opatieni k minimalizaci zatézovani okoli
prachem. Skladované a odvazené sypké materialy budou pachtovany (zvlasté pfi odvozu na lozné
ploSe vozl) nebo kropeny tak, aby jejich povrch nevysychal. Pfed vyjezdem nakladnich aut z
prostoru stavenisté, musi byt zajiSténo odstranéni blata z pneumatik a podbéhu. Pokud dojde ke
znecisténi vefejné komunikace dopravou, musi byt neprodlené provedeno jeji ocisténi.

1.12. Provadéni zkousek

Zhotovitel zajisti provedeni zkouSek poZzadovanych pfislusnymi normami a pfedpisy s
vyhotovenim protokolu o provedené zkousce, nebo zajisti prikaz jinym pFisluSnym dokladem.
Naklady na zkousky hradi zhotovitel, v€etné pfisludnych technickych opatieni. Zkouskou prokaze
zhotovitel dosazeni pfedepsanych parametru a kvality jednotlivych zafizeni, souboru zafizeni a
celého dila. V pfipadé opakované kontroly, zkousky nebo testu z divodu, které lezi na strané
zhotovitele hradi naklady na jejich opakovani zhotovitel. Zhotovitel najme nezavislou zkusebni
laboratof, ktera pfedepsané zkousky provede. Ta bude schvalena dozorem investora.

Veskeré vysledky zkouSek budou predlozeny pfimo ze schvalené laboratofe dozoru
investora, kopie bude pfedana zhotoviteli. Vysledky budou uvadét veskeré pfislusné detaily pro
korektni a jednoznacnou identifikaci vzorku, misto a datum, kde byl odebran datum a vysledek
testu, odkaz na pouzitou zkuSebni metodu (normu, standard), poznamky, jestlize néjaké jsou a
podpis zastupce laboratore.

Zkouska se ohlasi zapisem ve stavebnim & montaznim deniku, pfipadné pro urychleni se
uCastnici obeslou faxem (objednatel, dozor stavby, nasledny provozovatel, zhotovitel, pfipadné
dalSi u€astnik dle volby objednatele). VSichni u€astnici zkouSek budou pred jakoukoli zkouskou
zhotovitelem pfedem upozornéni v pfiméfeném predstihu (minimalné 3 pracovni dny).

Médiem pro zkou$ky vodotésnosti bude voda.
Zejména je nutno provést:

Tlakovou zkouSku vodovodniho potrubi
Zkousku tésnosti kanalizacniho potrubi
Zkousky betonu

Zkousky zhutnéni zemin a sypanin

Dale budou dolozeny:
e Prohlaeni o shodé
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o VeSkeré atesty pouzitych materialt
o Atesty hutnéni konstrukce komunikace a nasypu a unosnosti zemni plané

Provadéni zkousek — zkousky na stavenisti :

1) Zhotovitel musi provést veSkeré nezbytné zkousky na stavenisti za provoznich
podminek, aby bylo mozné potvrdit splnéni specifikace. Minimalné musi byt provedeny zkousky a
revize uvedené nize.

Individualni zkousky (revize strojniho zafizeni) — provedeni zkouSek jednotlivého stroje,
zafizeni v rozsahu nutném k ovéfeni uplnosti a spravnosti montaze. Jsou soucasti montaznich
praci a jsou zahrnuty v cené montaze.

Pfiprava ke komplexnimu vyzkouSeni — provedeni praci nutnych po individualnim
vyzkouS$eni, tak aby zafizeni bylo schopno komplexniho vyzkousSeni. Jsou zahrnuty v cené polozky
jako pfislusné testy.

Komplexni vyzkous$eni — prace nutné k odzkouseni skupin stroji a zafizeni ve vzajemnych
vazbach a k prokazani, Ze dodavka provozniho souboru je schopna provozu.

2) Veskeré prace, material, dokumentaci pro pfipravu a provedeni komplexniho
vyzkous$eni, certifikaty o revizi celého elektrického zafizeni a vybaveni pro zkousky na stavenisti
musi zajistit Zhotovitel.

1.13. Plan dodrzovani kvality, jejiho Fizeni a zajisténi
1.13.1. Zajisténi a kontrola kvality

1.13.1.1. Vseobecné podminky

Zhotovitel zavede a bude dodrzovat Systém zajiSténi kvality pro vSechny své prace.
Systém bude podrobné popsan a predlozen dozoru investora ke schvaleni do 4 tydnu od prevzeti
stavenisté zhotovitelem.

Bé&hem provadéni stavby zhotovitel zdokumentuje, ze dodrzuje Systém zajisténi kvality, a
Ze tento systém je adekvatni pro zajisténi trvalé kvality na poZadované urovni vSech praci.

Zhotovitel bude organizovat pravidelné schize (kontrolni dny stavby) na téma zajisténi
kvality praci v intervalech cca 4 tydny, s U€asti vSech kliC¢ovych vedoucich pracovnikl. Schize
budou zaméreny na kontrolu realizace, zajisténi kvality praci a na identifikaci veSkerych zpUsobu a
potfeb na zlepSeni kvality praci a dale na odsouhlaseni zhotovitelem fakturovanych praci.

1.13.1.2. Systém zajisténi kvality a jeho organizace

Zhotovitel bude v Systému zajisténi kvality definovat a dokumentovat svou strategii a cile v
otazce kvality.

Popis Systému zajidténi kvality bude obsahovat organizaCni diagram a popisy praci, které
budou jasné ur€ovat odpovédnost, pravomoci a vztahy vSech kli€ovych pracovniku.

VSechny funkce zajisténi kvality budou oddéleny od funkci kontroly kvality. Zhotovitel bude
jmenovat jednoho vedouciho pracovnika jako Vedouciho pro kontrolu a zajisténi kvality pro tuto
konkrétni zakazku. Tato osoba bude opravnéna jednat s dozorem stavby v jakékoli zalezitosti
zajisténi kvality. Vedouci pro kontrolu a zajisténi kvality bude mit pfimy pfistup k nejvysSim fidicim
pracovnikim zhotovitele.

Systém bude zahrnovat adekvatni program na zpracovani dokumentace, ktery bude
zajistovat, Ze veSkera dokumentace, ktera musi byt k dispozici na stavenisti, bude nalezité
identifikovana, vyprojektovana, pfidélena prisluSnym pracovnikim, nalezité ulozena a bude
obsahovat zaznamy veskerych revizi. Ugelem toho je zajistit, aby veskera nutna dokumentace byla
vzdy vCas k dispozici, dosazitelna pro pfislusné pracovniky, aby byla udrzovana v aktualnim stavu,
mohla byt snadno nahrazena (zkopirovana) a aby na stavenisti nebyla pouzivana zadna zastarala
dokumentace.

1.13.1.3. Plan jakosti

Zhotovitel pfipravi plan dodrZzovani kvality a pfedlozi ho ke schvéleni dozoru investora
nejdéle dva tydny pfed zahajenim souvisejicich ¢innosti. MUze byt rozdélen do nékolika ¢asti, kdy
kazda se bude tykat prace na jedné nebo vice konstrukcich zahrnutych do vystavby. Nesmi byt
zahajena zadna prace, dokud nebyl Plan dodrzovani kvality pro danou praci dozorem stavby
schvalen.
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Plan kvality bude zahrnovat:

e popis rozsahu praci, ktery bude pokryvat technologické postupy vystavby s uréenim poradi
vSech praci, pracovnich postupt, metod, identifikace a popis v§ech zafizeni, ktera jsou pro
danou praci nutna, véetné pripravenych dilt

e popis odpovédnosti pracovniku

e plan kontroly

1.13.1.4. Plan kontroly
Pro kazdy Plan dodrzovani kvality zhotovitel pfipravi plan kontroly, ktery jasné stanovi
dozor, kontrolu, odebirani
vzork( a provadéni zkousek ze strany zhotovitele. Plan kontroly bude konkrétni a podrobny
a bude zahrnovat:
o definice kontrolnich sekci
e seznam dozorcich povinnosti zhotovitele a seznam dokumentace planované kontroly
kvality
popis typu a pocet vSech zkouSek v kazdé kontrolni sekci
popis odebirani vzork( a zkusebni postupy
popis odpovédnosti pro provadéni kontroly, odebirani vzorkl a provadéni zkousek
popis odpovédnosti pro vyhodnoceni vysledkd zkouSek a provedeni opravnych akci,
kdykoli jsou poZadovany
e popis postupu hlaseni v€etné formatu dokumentace
o specifikaci zafizeni vyzadujicich pfimy dohled vyrobce zafizeni pfi jeho montazi
Jestlize zhotovitelova kontrola kvality v jakékoli kontrolni sekci odhali zavadu, ktera je v
rozporu se specifikovanymi pozadavky, veskeré prace v této sekci zlstavaji neschvaleny.
Zhotovitel bude okamzité informovat dozor stavby o negativnich vysledcich kontroly kvality a
navrhne pfislusné opravné kroky. Touto opravnou akci muze byt opakovani zkouSek nebo nové
provedeni ¢asti nebo celé sekce, kde byla zjiSténa zavada. Dozor stavby rozhodne, zda-li novy test
nebo pfepracovani je akceptovatelné. V opacném pripadé zhotovitel odstrani sekci, ktera
nesplfiuje pozadavky kvality, na své vlastni naklady."

1.14. Bezpeénost

Zhotovitel zajisti, aby jeho zaméstnanci a ti z jeho Subdodavatelu, ktefi jsou najati za
ucelem plnéni zavazku zhotovitele na zakladé smlouvy, splfiovali pozadavky jakychkoliv pfedpist
tykajicich se ochrany zdravi a bezpeénosti platnych v Ceské republice, obzvlasté t&ch, které se
vztahuji k ochrané a bezpec€nosti osob, jak povolanych, tak nepovolanych na stavenisti.

Nejpozdéji sedm dnu pfed datem zahajeni poskytne zhotovitel stavby dozoru investora
bezpecCnostni program zpracovany ve shodé s pfedpisy pro zajiSténi ochrany zdravi a bezpecnosti
platnymi v Ceské republice. Bezpeénostni program bude obsahovat souhrn bezpeénostnich
pravidel provozovatele pro prace v stavajicich zafizenich v rozsahu pro bezpecné provadéni praci
v arealu stavajicich provozl. Zhotovitel zajisti pouceni personalu provozovatele o zasadach
bezpecné prace a povinnostech obsluhy stavajicich zafizeni pfi provadéni stavby.

Zhotovitel uri a oznami dozoru investora jméno bezpecnostniho technika stavenisté, ktery
bude pUsobit v zalezitostech ovliviiujicich bezpecnost vSech osob na stavenisti a ktery bude
zajistovat, Ze budou pIné dodrzovany predpisy slouZici k zajiSténi ochrany zdravi a bezpecnosti
platné v Ceské republice a Ze budou rozvijena opatfeni, ktera budou povzbuzovat zaméstnance k
bezpelné praci.

Zhotovitel podnikne veSkera nezbytna opatfeni k tomu, aby zajistil, Ze jeho prace budou
bezpecné a nebudou pfedstavovat Zadné nebezpeci pro vefejnost, v€éetné, ale ne pouze, oznaceni
vSech otevienych vykopUl a dalSich prfekazek schvalenymi znackami, oplocenim, zabranami a
osvétlenim.

V prubéhu celé stavby budou ze strany vSech pracovnikd zhotovitele beze zbytku
dodrzovany ustanoveni vyhlagky &. 324/1990 Sb. Ceského ufadu bezpeénosti prace a Ceského
banského ufadu, o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich v platném
znéni.

Pro zaméstnance a udrzbu plati:

- udrZovat pracovisté dle Zakoniku prace - §§ 101, 102 (vyhledavat rizika a Cinit opatfeni),
dle Zakona ¢&. 309/2006 Sb. - § 2, §4, §5, §6 (pozadavky na pracovisté a pracovni prostiedi, na
vyrobni a pracovni prostfedky a zafizeni, na organizaci prace a pracovni postupy, na bezpecnostni
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znacky, znaceni a signaly), dle NV &. 178/2001 Sb. ve znéni NV &.523/2002Sb. a NV €.
441/2004Sb. (podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci), NV €. 101/2005 (pozadavky na
pracovisté a pracovni prostiedi

- v pfipadé provadéni oprav postupovat podle NV ¢&. 591/2006 Sb. - BOZP pfi praci na
stavenistich

Plan BOZP na stavenisti pro vystavbu je uveden v pfiloze D.

1.14.1. Udaje o zvlastnich opatfenich pfi provadéni stavby
Plati bézné vyzadovana opatfeni vyplyvajici z vyjadieni jednotlivych ucastniki stavebniho
fizeni, které jsou v dokumentaci i technickych podminkach respektovany.

1.14.2. Prace se stlaéenym vzduchem
3 Pfi provadéni téchto praci nutno respektovat pfislusné bezpecnostni predpisy platné
v Ceské republice.

1.14.3. Vybusné a nebezpecné latky

Vybusné nebo nebezpelné latky nesmi byt skladovany a pouzivany na stavenisti bez
pisemného povoleni dozoru stavby. Skladovani a pouzivani téchto latek musi byt v souladu
s pfislusnymi predpisy platnymi v Ceské republice.

1.15. Nakladani s odpady

Nakladani s odpady z vystavby: Béhem stavby vznikne odpadovy material. Se vzniklym
odpadem je nutno nakladat dle nize uvedeného textu.

Z hlediska odpadového hospodarstvi dle § 79, odst. 4, pism. b), zakona ¢.185/2001Sb.,
0 odpadech, ve znéni pozdéjsich

Upozoriujeme na ustanoveni § 10 az 16 zakona o odpadech (zejména § 12 odst. 4 ,Kazdy
je povinen zjistit, zda osoba, které pfedava odpady je k jejich pfevzeti podle tohoto zdkona
opravnéna" a § 11 odst.l ,...zajistit pfednostné vyuziti odpadu pred jejich odstranénim. Materialové
vyuziti odpadd ma pfednost pred jinym vyuzitim odpad(."). Pozadujeme stavebni a demoli¢ni
odpad po vytfidéni nebezpeénych slozek v maximalni mozné mife recyklovat v recyklacnim
zarizeni. Likvidaci nebezpe¢ného odpadu mize provadét jen firma, ktera ma vydané opravnéni k
nakladani s nebezpe¢nymi odpady. Upozorfiujeme vas, Ze pfi pfepravé nebezpecného odpadu
musi byt vypInén Evidenc¢ni list pro pfepravu nebezpeénych odpadl a odeslan pfisluSnému ufadu
v misté nakladky, ktery evidenc¢ni list zaeviduje. Pfislusnému ufadu bude dorucen list. €. 2 - od
odesilatele a list €. 3 — od pfijemce.

Pred zapocetim uzivani stavby, které bude stavebnik oznamovat Stavebnimu uradu,
pozadujeme predlozit na Odbor Zivotniho prostiedi a dopravy MU Riéany doklady o likvidaci
odpadu ze stavebni €innosti. (Jedna se o doklady za odvoz kontejnerd, doklady ze
skladky,prabézna evidence odpadti, atd., nikoliv prohlaseni stavebnika.).

Dle odpadového hospodarstvi pfislusny podle § 79 odst. 4 pism. b) zakona ¢€. 185/2001 Sb. o

odpadech :

A VytéZena zemina, ktera nebude vyuZzita v misté pro upravu terénu a pfipadné jiné stavebni
odpady budou uloZeny podle druhu a kategorie odpadl a na zakladé jejich skutecnych
vlastnosti (tfida vyluhovatelnosti odpadl vodou, vzajemna misitelnost, obsah Skodlivin v susiné
atd.) na schvalené ulozisté (skladka inertniho materialu, skladka ostatniho odpadu, skladka
nebezpecného odpadu, terénni Upravy, rekultivace apod.), odpady vyuZitelné jako druhotné
suroviny budou nabidnuty k vyuZiti.

AV pribéhu praci bude vedena dodavatelem dila evidence odpadu podle zakona ¢&. 185/2001
Sb. o odpadech v platném znéni a vyhlasky MZP CR ¢&. 383/2001 Sb. tak, aby byla kdykoliv
pristupna kontrolnim organtim a to v€etné dokladu. Doklady o nezavadném znesSkodnéni
vSech pfi stavbé vzniklych odpadl budou prfedlozeny k zadosti o vydani kolaudaéniho
souhlasu.

Nakladani s odpady musi odpovidat nasledujicim predpistim:

zakon €. 185/2001 Sb., Zakon o odpadech — platnost od 1.1.2002 — s vyjimkou §31 odst. 5
(Povinnosti pfi nakladani s bateriemi a akumulatory) a § 38 odst. 3,4,5,6,7,8 (Zpétny odbér
nékterych vyrobku), které nabyvaji u€innosti 1.1.2003 — s vyjimkou ¢asti 16 (ti. Zména zakona ¢.
130/1974 Sb. o statni spravé ve vodnim hospodarstvi), ktera nabyvala ucinnosti dnem vyhlaseni,
tj. 14.6.2001
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vyhlaska 381/2001 Sb., Katalog odpadu

vyhlaska 383/2002 Sb., Vyhlaska o podrobnostech nakladani s odpady

Vyprodukované odpady Ize pfedat k vyuziti nebo zneSkodnéni pouze opravnéné osobé
(dle § 12 odst. 3. 4 zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech).

Pfi hospodafeni s odpady budou respektovana ustanoveni zakona cislo 185/2001 Sb., o
odpadech, vyhlagka MZP &. 381/2001 Sb. — Katalog odpad, vyhlaska MZP &. 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakladani s odpady a ostatni provadéci pravni predpisy. Pivodce bude s odpady
nakladat tak, aby v disledku této €innosti nedoslo k poruseni povinnosti vyplyvajicich z dalSich
zvlastnich predpis.

V pripadé vykopové zeminy je nutné zajistit prednostné jeji vyuziti pred odstranénim
skladkovanim. Odpad kat. ¢. 17 05 01 Zemina a kameni neuvedené pod €islem 17 05 03 Ize
vyuzit k zavazeni podzemnich prostor a k upravam povrchu terénu (terénnim tpravam)
pouze za predpokladu, ze vyhovuje limithim hodnotam stanovenych v priloze ¢. 9 zadkona o
odpadech.

Pfehled druhu odpadu, které se na stavbé mohou vyskytnout

@] odpad ostatni

N odpad nebezpectny

(prvé dvojcisli oznacuje skupinu odpadu, druhé dvojcisli oznacuje podskupinu odpadu, treti
dvojcisli oznacuje druh odpadu zafazeného do pfislusné skupiny (podskupiny) odpadu)

Hlavnim odpadem, ktery bude pfi stavbé vznikat, je pfebyte¢na zemina z vykopd,
odstranéné ¢asti vozovky (katal. €. odp. 17 05, kategorie O; katal. €. odp. 17 01, kategorie O;
katal. C. odp. 17 03, kategorii O, 17 04, kategorie O). Dodavatel si zajisti potfebnou skladku.

katalog. druh odpadu kategorie odpadu koéd
Sestimistny kéd
1702 DREVO, SKLO, PLASTY
17 02 01 drevo O
17 02 02 sklo O
17 02 03 plast @]
17 02 04* sklo, plasty a dievo obsahujici nebezpecéné latky N
nebo nebezpenymi latkami znecisténé
1703 ASFALT, DEHET, VYROBKY Z DEHTU
17 03 01* asfaltové smési obsahuijici dehet N
17 03 02 asfaltové smési neuvedené pod 17 03 01 @]
17 03 03 uhelny dehet a vyrobky z dehtu N
1704 KOVY, SLITINY KOVU
17 04 05 Zelezo anebo ocel @]
17 04 10* kabely obsahujici ropné latky, uhelny dehet a jiné nebezp. latky N
1704 11 kabely neuvedené pod €islem 17 04 10 @]
1705 ZEMINA VYTEZENA
17 05 03* zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky N
17 05 04 zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 @]
17 05 05 vytéZena hludina obsahujici nebezpelné latky N
17 05 06 vytéZena hlusina neuvedena pod Cislem 17 05 05 @]
1706 IZOLACNI MATERIALY
17 06 01* izolacni material s obsahem azbestu N
17 06 03* jiné izolaCni materialy, které jsou nebo obsahuji N

nebezpecné latky
17 06 04 izolacni materialy neuvedené pod ¢isly 17 06 01 a 17 06 03 @]

1709 JINE STAVEBNI A DEMOLICNi ODPADY
17 09 03* jiné stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici nebezp. latky N
17 09 04 smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly @]

170901,170902a 1709 03
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1.16. Seznam pouzitych zkratek

ZS - zarizeni stavenisté
SO - stavebni objekt

Q - pratok

V - objem

DN - svétlost potrubi
PN - jmenovity tlak

¢. - Cislo

8. - Sifka

tl. - tloustka

dl. - délka

h - vy8ka

v - vySka

t - teplota

PE-HD - vysokohustotni polyteylen
nn - nizké napéti

el. - elektricka

POV - projekt organizace vystavby
ks - kus

CSN - Ceska technicka norma
ve. - vCetné

obj. - objekt

CR - Ceska republika
SFZP - Statni fond Zivotniho prostredi
JTSK - jednotna trigonometricka sit katastralni

kap. - kapitola

TNV - Odvétvova technicka norma vodniho hospodarstvi
ON - Oborova norma

pol. - polozka

min. - minimalni(é)

max. - maximalni(é)

VRV - Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s.

VIS - Vodohospodarisko inZzenyrské sluzby spol. sr. o.
rozm. -rozméry

stan. - staniCeni

tr. - tfida
v.C. - vykres Cislo
S - Sachta

PE - polyetylen

SP - &térkopisek

SN - zatéZovaci tfida

ETICS - vnéjsi tepelné izolagni kompozitni systém (External Thermal Insulation Composite
Systems.) ETICS je definovan jako stavebni vyrobek dodavany jako ucelena
sestava slozek, skladajicich se z lepici hmoty, tepelného izolantu, kotvicich prvkd,
zakladni vrstvy a kone€né povrchové upravy)

EPS — Pénovy polystyren (zkracené EPS - expandable polystyrene stabilize)

XPS — Tvrdé pénove desky z polystyrénu jsou pro specialni pfipady aplikace nabizeny ve
formé extrudovaného polystyrénu (zkracené XPS - Extruded polystyrene stabilize)

EPDM - pryz odolnd chemikaliim. EPDM - ethylene propylene diene monomer — EPDM
gumy — produkt ze syntetického kaucuku.

1.17. Stavebni povoleni
VSechna relevantni povoleni budou pfedana vitéznému uchazedi.
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2. Vseobecné a pripravné polozky

2.1. VSeobecné

Zhotovitel si zajisti, aby byl pIné informovan o lokalit&, pfistupech a podminkach na
stavenisti a to nejen z informaci uvedenych v dokumentaci. Podanim nabidky zhotovitel potvrzuje,
Ze se obeznamil se vSemi aspekty a riziky realizace Dila a jeho provozu, a ze tyto zohlednil ve své
technické a cenové nabidce.

Zhotovitel zahrne do své nabidky v8echny naklady souvisejici s realizaci stavby a se
zabezpecenim jejiho pribéhu, dale se socialnim zabezpeéenim pracovnikll, s bezpecnosti prace,
apod. v rozsahu pIné pokryvajicim vSechny ¢innosti pfi vystavbé.

Zhotovitel dale pfihlédne ve své nabidce na tu skute¢nost, Ze provoz vodovodu bude
zajiStovat souCasny provozovatel. Zhotovitel bude svou €innost koordinovat a udéla vse proto, aby
umoznil v maximalni mife provoz stavajicich zafizeni. Zhotovitel nebude omezovat provozovatele
pfi pInéni jeho povinnosti pfi zajistovani provozu do té miry, Ze by znemoznil nebo omezil fadny
provoz.

Veskeré prace budou probihat za provozu. Objednatel a zhotovitel si pfed zahajenim praci
zajisti plnou informovanost o provozu systému.

Za plnéni zhotovitele se povazuje téz uvedeni vSech vystavbou dotCenych staveb, zafizeni,
ploch, povrchl vEetné pfistupovych cest apod., které nejsou predmétem objektové skladby Dila,
do plvodniho stavu. Tyto prace musi zhotovitel zahrnout do své cenové nabidky stejné jako
naklady spojené s €innosti v ochrannych pasmech inzenyrskych siti.

Veskeré plochy nutné pro stavbu jsou vymezeny v ramci stavenisté. Rizenou skladku pro
ulozeni pfebyteCné zeminy a vybouraného materialu si zajisti budouci zhotovitel v ramci nabidky.

V pfipadé nutnosti Cerpat podzemni vodu pfi vykopovych pracich, bude soucasti praci
zhotovitele dale projednani a zajisténi povoleni této manipulace s podzemni vodou pfislusnymi
organy statni spravy a organizacemi hajicimi vefejné zajmy. Naklady na méfeni mnozstvi Cerpané
vody a placeni poplatku za toto mnozstvi bude soucasti naklad(i zhotovitele.

Naklady na méfeni mnozZstvi Cerpané vody a placeni poplatku za toto mnoZzstvi (v€etné
pfipadnych nakladl na Upravu této vody pred jejim vypousténim) bude soucasti nakladu
zhotovitele.

VSeobecné a pripravné polozky zahrnuji vSech stavebnich objektd zahrnuii :

1. Zafizeni stavenisté

2. Dokumentace skute¢ného provedeni

3. Zkousky na stavenisti

4. Vyty€eni inzenyrskych siti

5. Provizorni dopravni znaceni

6. Propagace

2.2. Zarizeni stavenisté (zfizeni, provoz, odstranéni)

Zhotovitel bude mobilizovat a pfipravi na stavenisti veSkeré instalace nutné pro provadéni a
dokonceni stavby. Okamzité po podepsani kontraktu bude pfedlozen projekt mobilizace, instalace,
provozovani a odstranéni stavenistnich instalaci ke schvaleni dozoru investora.

2.2.1. Usporadani stavenist’

Vybaveni stavenisté objekty zafizeni stavenisté bude dle potfeb a zvyklosti Zhotovitele. Je
pIné na zhotoviteli jaké vybaveni bude pfedpokladat, coz promitne do cenové nabidky.

Pfi nastupu Zhotovitele na stavbu budou jeho pracovnici investorem informovani o provozu
a rizikovych mistech.

V ramci stavby zajisti zhotovitel pro dozor stavby (technicky dozor objednatele) 1
samostatnou mistnost (buriku), vytapénou (v&. nakladu na vytapéni a el. energii) a vybavenou
béznym kancelarskym nabytkem pro 2 osoby. Naklady na zfizeni, vybaveni a provoz kancelare
dozoru stavby budou soucasti naklada zarizeni stavenisté.

Zhotovitel je odpovédny za udrzbu stavenisté a jednotlivych pracovist, neprodlené odstrani
ze stavenisté veSkery odpad a jiny pfebyteCny material. VSechny materialy, zafizeni a pfisluSenstvi
budou Fadnym zplsobem rozmistény, skladovany a urovnany.

Kazdy den na zavér stavebnich praci uklidi zhotovitel veSkeré nedistoty, Stérk a dalSi
cizorody material ze vSech ulic a cest, ktery byl zanechan v priib&hu stavebnich praci. Uklid bude
zahrnovat omyvani vodou, mechanické kartacovani a v pfipadé potfeby pouZiti manualni prace
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tak, aby bylo dosaZeno poZzadovaného standardu srovnatelného s pfilehlymi ulicemi neovlivhénymi
stavebni Cinnosti.

Bezprostiedné po zavéreCném zasypu potrubi zhotovitel odklidi veskery stavebni odpad,
prebytek vytéZeného materialu a jiné hmoty a dokonéi obnovu vSech oploceni, pfikopU, propustku,
dopravnich znacek a dalSich objektt. Odstranéni veSkerého tohoto materialu bude provedeno na
skladku odpadu schvalenou pfislusnym ufadem, do jehoz kompetence zafizeni na likvidaci odpadu
spada.

Protokol o pfedani a prevzeti praci nebude vydan, dokud zhotovitel neodstrani vSechna
strojni zafizeni, pfisluSenstvi, provozovny a odpadni material ze stavenisté a dokud nebude
staveni$té uvedeno do puvodniho stavu (odsouhlasi dozor investora).

2.2.1.1. Prohlidka silnic, pozemkového majetku, pudy

Pfed zahajenim praci provede Zhotovitel uvedenou prohlidku a pofidi dokumentaci
vychoziho stavu.

Pfed dokoncenim stavby musi byt poskozené povrchy uvedeny do puvodniho nebo lepSiho
nezli pavodniho stavu na naklady Zhotovitele.

2.2.1.2. Stavajici inzenyrské sité na stavenisti

Veskeré stavajici inzenyrske sité poskytnuté provozovateli jsou zakresleny v pfislusnych
situacich. Pokud v dobé pfipravy a zahajeni realizace stavby dojde k vybudovani dalSich
inZenyrskych siti, bude nutné tyto sité doplnit do projektové dokumentace. Pfed zahajenim
vystavby musi Zhotovitel zajistit vytyCeni vSech siti pfisluSnymi spravci, trasy a technické udaje o
sitich musi byt protokolarné pfedany zodpovédnému zastupci Zhotovitele. Zhotovitel musi zabranit
poskozeni téchto siti. VeSkeré vykopové prace v blizkosti stavajicich rozvodd se musi provadét
ruéné. Pfi jejich odkryti se musi uvédomit spravce téchto rozvodld a musi byt zajisténa ochrana
zafizeni proti poruseni.

Pfed zahozem odkrytych siti bude pfizvan pfislusny spravce sité.

VytyCeni provede Zhotovitel ve spolupraci s provozovatelem, naklady na veskeré ¢innosti
s timto spojené jsou zahrnuty v cenach ostatnich polozek.

2.2.2. Uvolnéni stavenist’
Dozor investora pfeda Zhotoviteli stavenisté do jednoho mésice pred zahajenim vystavby —
prosté po celou dobu vystavby narok( 3. osoby.

2.2.3. Doc¢asné objekty ZS

2.2.3.1. Globalni objekty zarizeni stavenisté (GZS)
2.23.1.1. Objekty spoleéného zarizeni stavenisté
Podle svych potfeb a moznosti Zhotovitel umisti na vymezenych plochach:
Kancelare
Satny
WC, umyvarny
PFipojka elektrické energie
Pfipojka vody
Oploceni
Pristupové cesty ke stavenisti

2.2.3.1.2. Objekty vlastniho zarizeni stavenisté
Budou umistény dle potfeb Zhotovitele.
sklady
Vyrobni + pfedmontézni plocha
Skladovaci plocha

2.2.4. Zajisténi privodu vody a energii ke stavenisti, odvodnéni stavenist’, telefon

2241, Voda
Napojeni si zajisti Zhotovitel dle svych potfeb a moznosti v dané lokalité.
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2.24.2. Elektricka energie
Napojeni si zajisti Zhotovitel dle svych potfeb a moznosti v dané lokalité.
Voda i elektricka energie budou odebirany pres viastni méfeni dodavateld.

2.2.4.3. Telefon
Predpoklada se vyuziti mobilnich telefon(.

2.2.5. Udaje o dopravnich trasach pro piesun rozhodujicich dodavek a materialc.

Skladky.

Predpoklada se ulozeni prebytecného vykopku a odpadu z bouracich praci na skladce
v lokalité cca. 20 km z mésta Ri¢any). Dodavatel si zajisti potfebnou skladku. Mezideponie
vykopku, ktery bude znovu pouzit na zasypy se predpoklada v budouci primyslové zéné vzdalené
cca 5 km.

2.25.1. Pozadavky na dopravu
Doprava materialu a zafizeni pro stavbu bude pfevazné zaijistovana po silnici.
Zelezniéni dopravu je mozné sméfovat do stanice Ri¢any.
Dojde-li dopravou k poskozeni cizich zajm(, majetku a zafizeni, je nutno tyto pred
dokoncenim dila vyfesit na naklady Zhotovitele.

2.2.6. Predpokladany pocet pracovniku pri vystavbé a jejich socialni zabezpeceni

2.2.6.1. Predpokladany pocet pracovniki
K dokon¢eni stavby v poZadovaném terminu a kvalité bude Zhotovitelem nasazen
dostate¢ny pocet zaméstnancu.

2.2.6.2. Satny
Budou Zhotovitelem vybudovany na stavenisti z mobilnich bunék pfislusného typu a poctu
dle potfeb Zhotovitele.

2.2.6.3. WC, umyvarny

Budou pouzity bud mobilni buriky Zhotovitele nebo se vyuZije mistnich zafizeni. Zhotovitel
musi zajistit odpovidajici zneSkodnovani vzniklych odpadnich vod bud napojenim na stoku
vedenou na stavajici COV, mobilni malou &istirnou OV nebo svozem splagkovych OV na COV. Je
mozné vyuzit chemické WC.

2.2.6.4. Kancelar
Kancelafe budou zajistény z mobilnich bunék pfislusného typu, pfipadné se vyuzije
mistnich moznosti.

2.2.6.5. Ubytovani
Pracovnici budou ubytovani ve vefejnych ubytovacich zafizenich, pfipadné v blizkém okoli.

2.2.6.6. Stravovani pracovnikt
Vzhledem k charakteru stavby predpoklada se stravovani pracovnikd individualni
v mistnich stravovacich zafizenich.

2.2.7. Udaje o zvlastnich opatfenich pfi provadéni stavby (technicka, bezpeénostni)

2.2.7.1. Technicka opatreni
Z predlozené dokumentace nevyplyvaji zadna zvlastni technicka opatfeni pfi provadéni
stavby. Je nutno vzit v ivahu, Ze prace budou provadény za provozu vodovodni sité.

2.2.7.2. Bezpecnost prace
Veskeré stavebni prace musi byt provadény v souladu s platnymi technologickymi predpisy,
bezpeclnostnimi pfedpisy a ustanovenimi CSN citovanych dale v textu.
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Mezi zakladni patfi vyhlaska &. 324/1990 Sb. Ceského ufadu bezpeénosti prace a Ceského
banského ufadu ze dne 31. Eervence 1990 o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich.

Dale je potieba dodrzovat vyhlasku €. 48/1982 Sb. (mimo &ast 6 — stavebni a montazni
prace) Ceského Ufadu bezpeénosti prace, ktera stanovi zakladni pozadavky na zajisténi
bezpecénosti prace a technickych zafizeni (uvefejnéna ve Sbhirce zakond, ro¢nik 1982, ¢astka 9, ze
dne 6.5.1982).

Pfi stavebnich pracich za provozu je provozovatel povinen seznamit pracovniky
Zhotovitele se zasadami bezpecného chovani na daném pracovisti a s moznymi misty a zdroji
ohrozeni. Obdobné je povinen Zhotovitel stavebnich praci seznamit uréené pracovniky
provozovatele s riziky stavebni Cinnosti.

Velkou pozornost z hlediska bezpe€nosti prace je nutné vénovat stavebnim pracim
v nebezpecném prostiedi a nebezpeéném prostoru a dale pfi zemnich pracich (ochrana
inzenyrskych siti).

Pfi pracich v ochrannych pasmech vedeni vysokého napéti elektrické energie,

v ochrannych pasmech elektrickych stanic a v ochrannych pasmech plynovodu je nutné dodrzovat
ustanoveni energetického zakona O podminkach podnikani a o vykonu statni spravy
v energetickych odvétvich a o Statni energetické inspekci, zvefejnéného zakon €. 458/2000 Sb.

2.2.7.3. Pozarni ochrana

Na stavenisti je nutné dodrzovat zasady, které vylou€i moznost vzniku pozZaru a tim i $kod
na zdravi osob a zafizeni stavenisté.

Zhotovitel vypracuje pro stavbu pozarni fad (je zahrnut v cenach jednotlivych polozZek). PFi
stavbé je nutno dodrzovat pozarné bezpecnostni pfedpisy, zvlasté pfi svafovani, rozehfivani
asfaltu, zivice a podobnych hmot, pfi budovani socidlnich zafizeni, které jsou uvedeny podrobné
(v&. vzoru pozarniho fadu) v publikaci poZarni ochrany staveb €. 42 — stavebné technicka pozarni
ochrana.

2.2.7.4. Oploceni stavenisté

Za zabezpeceni stavenisté , materiall, stavebnich objektu a technologického zafizeni
apod. az do prevzeti dila nebo jeho ¢asti do majetku Investora zodpovida Zhotovitel, ktery téZ nese
vzniklé Skody.

Poznamka:

Casti dila (materialy, apod.) se stavaji majetkem investora po zaplaceni nebo pfivezeni na
stavbu, podle toho, ktera ze skute€nosti nastala dfive. Zodpovédnost za tyto ¢asti nese ovéem
Zhotovitel az do pfevzeti dila nebo jeho &asti objednatelem.

Liniova stavenisté, stavebni ryhy, jamy apod. budou fadné oznaceny bezpecnostnimi
tabulkami a zabezpeceny proti padu osob, provizornim ohrazenim, pfip. osvétlenim.

2.2.8. Ochrana zivotniho prostredi
Péce o Zivotni prostredi
PFi provadéni stavby jsou Zhotovitelé povinni omezit Skodlivé dusledky stavebni €innosti na
Zivotni prostiedi.
Jde zejména o:
a) hluk
b) znecistovani ovzdusi
c) znecdistovani komunikaci
d) zabor urenych ploch pro zafizeni stavenisté
e) zneciStovani vody
f) ochrana zelené

Zhotovitelské organizace jsou povinny provadét zejména tato opatieni:
1. pro vystavbu nasazovat stavebni stroje v fadném technickém stavu, opatfené pfedepsanymi
kryty pro snizeni hluku
provadét pribézné technické prohlidky a udrzbu stavebnich mechanizmu
zabezpecovat plynulou praci stavebnich stroju zajisténim dostate¢ného poctu dopravnich

prostiedkd. V dobé nutnych prestavek zastavovat motory stavebnich stroja.

wnN
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4. nepfipustit provoz dopravnich prostfedku a stroji s nadmérnym mnozstvim Skodlivin ve
vyfukovych plynech

5. maximalné omezit prasnost pfi stavebnich pracich a dopravé

6. prepravovany material zajistit tak, aby neznecistoval dopravni trasy (plachty, vihéeni, snizeni
rychlosti apod..)

7. prijezdové vozovky na stavenisté provadét zpevnéné (neprasné) s odvodnénim

8. omezit pojizdéni a stani vozidel mimo zpevnéné plochy

9. uvjezdl na vefejné komunikace zabezpecit CiSténi kol (podvozku) dopravnich prostfedku a
strojUi

10. nevyhnutelné znedisténi komunikaci neprodlené odstranovat

11. udrZovat poradek na stavenistich, materialy ukladat odborné na vyhrazena mista

12. zajistit odvod deStovych vod ze stavenisté, zamezit znecisténi vod (ropné latky, blato,
umyvarné vozidel apod.)

13. k realizaci stavby vyuzivat plochy v obvodu stavenist, v max. mozné mirte chranit stavajici
zelen& (ochrana stromd). Nutno dodrzet CSN 83 9061.

V pfipadech, kdy se neda trasou vykopu vyhnout priichodu ochrannym kofenovym
prostorem (obvod koruny + 1,5 m) je nutno vykop provadét ruéné, ne blize nez 2,5 m od kmene.
PFi hloubeni nesmi byt pferuSeny kofeny o priméru vét§im nez 2 cm. Kofeny je nutno chranit pred
vysychanim a pred ucinky mrazu.

2.2.9. Zakladni ¢asové udaje
2.29.1. Lhata vystavby celkem: max. 24 mésicu
2.2.10. Provadéni praci

2.2.10.1. Montaz hlavnich stavebnich objektu

Vykopy ryh i stavebnich jam budou provadény pfevazné strojné s ruénim docisténim dna
vykopu. V pfipadé kontaktu se stavajicimi sitémi a v pfedepsanych pfipadech bude vykop ruéni.

Stavebni prace budou vedeny takovym zplsobem, aby vyhovély pozadavkim technickych
specifikaci této zadavaci dokumentace.

Technologicka zafizeni se svymi rozméry i hmotnosti nevymykaji ramci bézné montaze i
prepravy.

2.2.10.2. Organizace a postup vystavby

VSeobecné

Stavebni a montazni prace musi probihat tak, aby sou¢asny provoz vodovodu z(stal
zachovan.

Pfi pfedani stavenisté Zhotoviteli musi byt vyznaceny smérové polohy vSech inZzenyrskych
siti. Vykopy provadéné v ochranném pasmu podzemnich a nadzemnich vedeni musi byt
provadény ru¢né. Vykopy provadéné v komunikacich musi byt ohrazeny a za snizené viditelnosti
osvétleny. Stavenisté musi byt oznaceno a zabezpec€eno proti tfetim osobam.

Navrh a zplUsob znageni mistnich komunikaci zajisti Zhotovitel a projedna s obci v ramci
pfipravy stavenisté (soucast ceny jednotlivych polozek). Tim bude omezeni provozu na
komunikacich co nejmensi a bude zajisténa dostupnost pro hasi¢e, zachrannou i béznou Iékafrskou
pomoc.

Vozidla a mechanizmy stavby budou v dobé pracovniho klidu ze stavenisté pfemisténa na
uréenou odstavnou plochu. Do doby definitivni Upravy povrchu vozovek musi Zhotovitel zabezpecit
potfebna dopravni oznaceni.

Pfi pfeCerpavani podzemni vody pro snizovani jeji hladiny nesmi byt tyto zaustény do
stavajicich kanalizaci. Vody je nutno zaustit do vyluéné destovych stok kanalizace.

Po dobu vystavby je nutno zachovat pfistup do vSech nemovitosti, nebo zfidit provizorni
priichod tak, aby pfistup do domu byl pohodiny a bezpecny, a to i pro osoby se zhorSenou
pohyblivosti. Pokud jsou u nemovitosti vjezdy do garazi, €i jsou nemovitosti vyuzivany téz pro
komer&ni ucely, je nutno trvale zajistit pfistup pro zasobeni a obsluznou dopravu.

= Ochranna pasma
PFipravovanymi stavbami budou dot¢ena ochranna pasma dopravnich komunikaci,
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Zeleznice, lesu a inZzenyrskych siti :
- podzemni sdélovaci kabel ve spravé Vojenské ubytovaci a stavebni spravy Praha
- nadzemni sdélovaci kabel Telefénica O2 Czech Republic, a.s.,
- podzemni sdélovaci kabel Telefonica O2 Czech Republic, a.s. (metalicky, opticky)
- venkovni vedeni NN do 1 kV ve spravé StfedoCeska energeticka a.s.,
- kabelové vedeni NN do 1 kV ve spravé StfedoCeska energeticka a.s.,
- zavésné kabelové vedeni NN do 1 kV ve spravé StfedoCeska energeticka a.s.,
- STL plynovod ve spravé RWE Transgas Net s.r.o.,
- destova kanalizace, splaskova kanalizace ve spravé Mésta Ri¢any

- vodovod ve spravé 1. S¢V, a.s.

Zahajeni praci v dot€enych pasmech oznami zhotovitel pfislusnym spravcum dle podminek
ve stavebnim povoleni. Dle jejich vyjadfeni budou pfizvani zastupci jednotlivych spravca pro
odsouhlaseni zasahu do jimi spravovaného majetku (pfi vyty€eni) a odsouhlaseni uvedeni do
puvodniho stavu (pfi zasypu a Upravé povrch). Zhotovitel bude pfi téchto ¢innostech postupovat
spole¢né se zastupci investora.

2.2.11. Likvidace zafizeni stavenisté
Zafizeni stavenisté vybudované Zhotovitelem stavby bude odstranéno do jednoho mésice
po ukonéeni vystavby na stavenisti. Pouzité plochy budou uvedeny do plvodniho stavu.

2.3. Docasné stavby

Naklady na pofizeni, provoz, odstranéni doCasnych staveb nese Zhotovitel. Terén
v prostoru do¢asnych staveb musi byt uveden do plvodniho nebo lepSiho nezli pdvodniho stavu
pfed dokoncenim stavby, vie na naklady Zhotovitele. Naklady na veSkeré dotasné stavby jsou
zahrnuty v jednotkovych cenach stavebnich praci uvedenych ve vykazu vymeér, neni-li uvedena
samostatna polozka.

2.4. Odvodnéni stavenisté
Plati jednotna zasada pro celé Dilo, Ze veSkera opatfeni pro odvodnéni stavenisté,
provozni naklady a naklady na udrzbu zajistuje na své naklady Zhotovitel.

2.5. Doplnujici prazkumy

Zhotovitel si zajisti, aby byl pIné informovan o lokalité, pfistupech a podminkach na
stavenisti, a to nejen z informaci uvedenych v dokumentaci.

Podanim nabidky Uchaze€ potvrzuje, Ze se obeznamil se vSemi aspekty a riziky realizace
Dila a jeho provozu, a Ze tyto zohlednil ve své technické a cenove nabidce.

Textova Cast geologického prizkumu — viz kapitola 5 této ¢asti, ktera podava informace o
hydrogeologickych pomérech stavenisté.

VeSkeré naklady na doplfiujici prazkumy nese Zhotovitel, jsou tedy zahrnuty v ostatnich
poloZkach, neni-li takova polozka pfimo uvedena.

2.6. Projektova dokumentace stavebnich objektu

2.6.1. Dokumentace skuteéného provedeni
Dokumentace skute€ného provedeni bude minimalné obsahovat kompletni vykresy
skute¢ného provedeni a kompletni seznam pouzitych materiald. Dokumentace skuteCného
provedeni bude zahrnovat kromé vySe uvedeného tyto nasledujici ¢asti:
e projektovou dokumentaci se zakreslenim v8ech zmén odsouhlasenych dozorem stavby
e liniové stavby: polohové a vysSkové geodetické zaméreni vSech siti, pfelozek a pfipojek,
lomud a armatur pfed zasypem (na novych i odkrytych stavajicich sitich) ve formatu
kompatibilnim s GIS
e vytyCeni: jednotna soufadnicova sit JTSK
vySkovy systém: Balt po vyrovnani
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Dokumentace skute¢ného provedeni bude vyhotovena minimalné v poctu 4. paré a bude
predana objednateli pfi pfedani a prevzeti stavby. Sou€asné bude objednateli pfedana v jednom
vyhotoveni v digitalni formé ve shora uvedenych formatech a formatech *.dwg a *.dgn a formatech
MS Office.

2.7. ZpuUsob méreni a placeni dila

Kazda polozka uvedena ve Vykazu vymér s odpovidajicim popisem musi byt ocenéna jako
veskeré dodavky a nezbytné prace nutné pro kompletni vyhotoveni.

Rozsah provedeni praci na konkrétni polozce a jeho soulad s Technickymi specifikacemi a
Vykazem vymér bude schvalen Dozorem stavby.

2.8. Harmonogram

Jako soucast své nabidky je zhotovitel povinen pfedloZit pracovni plan a harmonogram.
Ten se jako zakladni harmonogram stane soucasti smluvni dokumentace.

Dale zhotovitel pfedloZi detailni harmonogram zahajovanych praci rozpracovany po dnech
a obsahujici specifikaci praci, pracovnich sil a vybaveni. V zavislosti na schvaleni dozorem stavby
predlozi zhotovitel tento detailni harmonogram na kazdou ¢ast praci minimalné 14 dnu pred
zahajenim popisovanych praci.

Oba harmonogramy (tj. zakladni a detailni) se zpracovavaji v programu MS Project 2000
nebo jiném odpovidajicim programu.

2.9. Stavebni denik a dalSi zaznamy

Zhotovitel povede na stavenisti stavebni denik a provadi alespon tyto zaznamy:

Povétrnostni podminky, pferuseni praci vinou nepfiznivého pocasi, pracovni doba, druh a
pocet pracovnikll zaméstnanych na stavenisti, dodané materialy, pouzivané zafizeni, zkousky
provadéné na misté, expedované vzorky, nepfedvidané okolnosti a pfikazy dané zhotoviteli.

Podrobné vycty kvalitativnich a kvantitativnich pracovnich prvkd a dodanych a pouzitych
material(l, pokud je Ize kontrolovat na stavbé a pokud jsou vyznamné pro vypocet plateb
nalezejicich zhotoviteli.

Viceprace podle nazoru zhotovitele nezbytné ke zdarnému provedeni dila, avdak
neuvedené ve smlouvé nebo vykazu vymeér .

Zaznamy do deniku mohou provadét tyto osoby:

Dozor investora

Zastupce projektanta jako autorsky dozor

Pracovnici pfisluSnych statnich ufad

Pfedstavitelé zhotovitele a investora

Stavebni denik musi byt béhem pracovni doby vzdy pfistupny. Denni zaznamy provadi
vedouci projektu zhotovitele, zapisuje Citelné a zapis vzdy podepiSe. V deniku se nesméji
vynechavat volna mista.

Zapisy tykajici se vicepraci musi byt zfetelné oznaceny, aby je bylo mozno snadno odlisit
od ostatnich zapisl. Tyto zaznamy se pouziji jako zaklad uhrady vicepraci z prozatimni ¢astky na
rezervy pro nepredvidané udalosti. Vyméry vicepraci se oceriuji s pouzitim jednotkovych cen
uvedenych v nabidce zhotovitele.

Pokud pfi realizaci smlouvy vznikne potfeba vicepraci, pro které nejsou v daném vykazu
vymeér uvedeny jednotkové ceny nebo sazby, oceriuji se takové viceprace podle nejnovéjSiho
platného ceniku vydaného URS a.s., Praha.

Stavebni denik se vede v Eeském jazyce. Vede-li zhotovitel stavebni denik jesté v jiném
jazyce, v pfipadé rozporu rozhoduje verze v Ceském jazyce.

Povinnost zhotovitele vést stavebni denik konci dnem odstranéni posledniho nedostatku
nebo dokonéenim posledniho nedodélku.

Kniha zmén

V pfipadg, Ze je v prob&hu provadéni praci pozadovana zména schvalené smluvni
dokumentace, je nutno postupovat takto:

a) Kazda odchylka od schvalené smluvni dokumentace se zaznamena do knihy zmén a
dolozi témito doklady v ¢estiné:

« zadost zhotovitele/investora (podle toho, z i strany byl dan podnét ke zméné&) o zménu
s odGvodnénim a prohlasenim o tom, ze

- zména nema negativni vliv na kvalitu praci a termin dokonceni,
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- pfedmét a ucel dila po provedeni zmény zUstane beze zmény

« schvaleni projektantem spolu s pfisluSnou projektovou dokumentaci (pfepoditani
parametrll, vykresy apod.)

* porovnani cen puvodniho a nového technického feSeni vypracované zhotovitelem

Vyhotoveni vySe uvedenych zaznamu je soucasti ceny kazdého objektu resp. provozniho
souboru, je zahrnuta do ceny jednotlivych polozek ve vykazu vymér.

2.10. Propagace

Zhotovitel neprovede ani nezada realizaci propagace bez pisemného schvaleni
objednatele. Zhotovitel projedna, zaijisti, postavi a odstrani informaéni panel.

Po dokonceni praci zhotovitel umisti na misto uréené objednatelem pamétni desku.
Zhotovitel projedna, zajisti, postavi pamétni desku.

Propagace bude provedena dle podminek poskytovatele dotace.
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3. STAVEBNIi CAST

3.1. Vseobecné

3.1.1. Zemni a vykopové prace

Zakladani liniovych objektd bude provadéno ve svislych pazenych vykopovych jamach.
Vykopany material v &asti trasy je mozné ukladat vedle ryhy, dale bude odvazen na mezideponii.
Pfebytecny material se bude odvazet na skladku.

Vykopy se svislymi st&énami o hloubce vétsi jak 1,30 m v zastavéném uzemia 1,50 m
v nezastavéném Uzemi musi byt opatfeny pazenim. Dle CSN 73 30 50. U hloubek vykopti hlub$ich
jak 2,0 m a s vysokou hladinou podzemni vody se doporucuje pouziti pazicich boxa.

U vykopU pod hladinou podzemni vody bude vzdy pouzito zatazné pazeni bez mezer.

Béhem stavby bude nakladano s odpady ve smyslu platnych zakonu, podminkou
stavebnich povoleni jednotlivych staveb je doloZeni zpusobu likvidace vzniklych odpadd.

Pfi stavbé vzniknou pfevazné tyto dva druhy odpadu z hlediska Zakona o odpadech a
katalogu odpadii (vyhlaska MZP CR &. 381/2001 Sb.). Dale vznikne odpad z vybouranych $achet a
vyjmutého vodovodniho potrubi.

Prebytecna zemina bude ukladana na skladky nebo na plochy specifikované dokumentaci
pfipadné dozorem stavby. Zhotovitel si zajisti potfebnou mezideponii.

Predpoklada se uloZeni prebyteéného vykopku a odpadu z bouracich praci na skladce
v lokalité cca. 30 km z mésta. Zhotovitel si zajisti potfebnou skladku.

Likvidace pfebyteéné zeminy je plné v kompetenci Zhotovitele, ktery zajisti skladkovani Ci
jinou likvidaci v souladu s platnymi zakonnymi normami. Zhotovitel v pfislusnych polozkach zahrne
cenu jim zvoleného zpUsobu likvidace.

3.1.2. Bilance manipulace se zeminou

Vypocet prebytecné zeminy jednotlivych objektu je proveden ve vykazu vymér (Cast B).

3.1.2.1. Ornice pro zpétné pouziti
Pfed zahajenim praci se provede sejmuti ornice na pozadované plo3e v tl. 0,30 m. Ornice
se ulozi na mezideponii ve vzdalenosti do 5000 m a pak bude pouzita na zpétné ohumusovani.

e Sejmuti horni humozni vrstvy tl. 300 mm zasazenych ploch v prostoru vykopové jamy a
uloZeni na mezideponii do vzdalenosti 5000 m.
o Zpétné rozprostieni a urovnani humaozni vrstvy po provedeni zasypu jamy

3.1.2.2. Mezideponie
Zhotovitel si zajisti potfebnou mezideponii.
3.1.2.3. Pazeni

Vykopy se svislymi sténami o hloubce vétsi jak 1,30 m v zastavéném uzemi a 1,50 m
Vv nezastavéném Uzemi musi byt opatfeny pazenim dle CSN 73 30 50. U hloubek vykoptl hlubsich
jak 2,0 m a s vysokou hladinou podzemni vody se pouziji pazici boxy.

U vykopt pod hladinou podzemni vody bude vzdy pouzito zatazné pazeni bez mezer.

Pazeni stén vykopl zajisti zhotovitel vSude, kde je to nezbytné z hlediska bezpecnosti
prace a stability stén a okoli, kde je to pfedepsano realiza¢ni dokumentaci anebo uréeno dozorem
stavby. PaZeni musi zajistit bezpeénost prace pod sténami vykopu, zabranit poklesu okolniho
Uzemi a zabranit ohrozZeni stability stavajicich nebo budovanych sousednich objektd. Vnitini
rozméry zapazeného prostoru musi poskytnout potfebny pracovni prostor pro provadéni
stavebnich praci.

Po ukonceni praci bude pazeni i jeho zajisténi odstranéno, pokud neni realizacni
dokumentace nebo dozorem stavby stanoveno jinak. Odstranéni se provede takovym zpisobem,
aby nedoslo k po8kozeni povrchu nebo ¢asti nové konstrukce.

str. 26/47



3.1.2.4. Uvedeni udrzovanych silnic do pavodniho stavu

K pfimému kontaktu stavby se stavajicimi komunikacemi dojde pfi vystavbé liniovych
staveb a pfi vyjezdu ze stavenisté. Stavajici povrch v komunikaci bude rozebran a po polozeni siti
uveden do pavodniho stavu. Po poloZeni siti bude zasyp a konstrukéni vrstvy vozovky fadné
zhutnény a poloZen Zivicny kryt. Rovnéz budou obnoveny chodniky, obrubniky, krajnice,
odvodnéni komunikace apod. do puvodniho stavu.

Pro zpétné zasypy se predpoklada a pozaduje maximalni vyuziti zeminy z vykop(, se
kterou bude na mezideponiich zachazeno tak, aby bylo mozné dosahnout pozadovanych
parametrl hutnéni. Vykopany material bude tfidén a nejvhodnéjsi zeminy (Stérky a Stérkovité
zeminy, vhodné vrstvy z podklad(i komunikaci) budou pouzity do aktivni zény pod podkladni vrstvy
komunikace. V pfipadé dovozu kvalitnich material( budou tyto pouzivany pfednostné do aktivnich
z6én v komunikacich.

3.1.2.5. Uvedeni nezpevnéné zemé do plivodniho stavu
Plochy mimo komunikace dotéené stavbou budou urovnany. Ohumusovani a oseti travnim
semenem bude provedeno v ramci stavebnich praci dle vykazu vymér.

3.1.2.6. Kontaminované zeminy

V pfipadé vykopu kontaminovanych zemin tj. svrchnich vrstev asfaltovych komunikaci
budou tyto deponovany na fizené skladky tuhych komunalnich odpadd, neni-li mozné prednostné
zajistit recyklaci materialu. Potvrzeni o zpUsobu likvidace bude dolozeno ke kolaudaci jednotlivych
stavby.

Jiné kontaminované zeminy se na stavenistich nepfedpokladaji. V pfipadé jejich vyskyta
budou deponovany na vhodnou skladku.

3.1.2.7. Zasypy

Zasypy budou provadény v souladu s platnymi CSN, zejména s normami CSN 733050
“Zemni prace”, CSN “Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci“ a CSN
721006 “Kontrola zhutnéni zemin a sypanin®.

Zpétny zasyp se provede dle realizaéni dokumentace a technologického predpisu
zpracovaného zhotovitelem a schvaleného technickym dozorem investora. Zasyp se provadi
odsouhlasenou sypaninou hutnénou po vrstvach. Vlhkost zeminy pfi hutnéni se nesmi odliSovat od
hodnoty optimalni vihkosti stanovené zkouskou PS o vice nez 3%, u sprasi a spradovych hlin
nesmi vlhkost pfi hutnéni klesnout pod optimalni hodnotu o vice nez 2%. Mocnost ukladanych
vrstev je tfeba pfizpUsobit pouzité hutnici technice, Sifce ryhy a zhutnitelnosti materialu.

Zpétny zasyp se musi provadét soucasné po obou stranach objektu, aby nedochazelo
k nerovnomérnym tlakim. Hutnéni v blizkosti objektu se musi provadét takovym zpusobem, aby
nedoslo k vyboceni nebo poskozeni potrubi, poSkozeni izolace atd. Bednéni a jiné pomocné
zafizeni musi byt pfed zpétnym zasypem odstranéno.

Vykopy ryh pro potrubi budou zasypavany v celé Sifce dokonceni osazeni potrubi,
provedeni prislusnych zkousek a po schvaleni technickym dozorem investora. Je nutno
respektovat technické podminky pro ulozeni potrubi od pfislusného vyrobce potrubi a statické
posouzeni navrzeného zpusobu uloZeni v zavislosti na zatizeni a geologickych podminkach.

Do zasypu se nesmi pouzit organické zeminy, bahna, raselina, humus a ornice s obsahem
organickych latek véts§im nez 6% suché objemové hmotnosti ¢astic pod 2 mm (ISO/CD 14688-2).
Toto ustanoveni neplati pro povrchové Upravy zasypl (ohumusovani).

Tvarna litina s povrchovou upravou

Potrubi ur€ené pro vodovodni fady DN 150-400 mm do PN 10. Pro obsyp je mozné pouzit
vykopanou zeminu az do velikosti kament 63 mm. Potrubi se dodava v ty€ich v modré barvé.

Spojovani se provadi pomoci automatickych nasuvnych zamkovych spoju hrdel s vioZzenym
tésnicim krouzkem s osazenymi ocelovymi zakusovacimi segmenty.

Pozadavky na miru zhutnéni loze a obsypu: optimalni zhutnéni loZe je kolem 85% PS,
zhutnéni obsypu pod komunikaci 93% PS. Mira zhutnéni u tlakovych potrubi nema tak zasadni vliv
na naslednou deformaci potrubi vzhledem k tuhosti potrubi diky vnitfnimu pretlaku.

3.1.2.8. Mira zhutnéni zasypovych materiala
Mira zhutnéni je stanovena dle CSN 72 1006 — Kontrola zhutnéni zemina sypanin.

str. 27/47



Zasypy zeminou se fidi parametrem miry zhutnéni D> 95 % - dle Proctor Standard,
v aktivni zéné pod komunikaci v tl. min. 500 mm D=100 % - dle Proctor Standard.

Zasypy Stérkopiskem a Stérkovitymi zeminami u vodohospodaiskych staveb plati parametry

miry zhutnéni D> 0,95 % - dle Proctor Standard, resp. ID> 0,75.
V komunikacich bude méfen deformacni modul Eqs ., poZadavky viz technické specifikace
polozek.

3.1.3. Betonarské prace a bednéni

3.1.3.1. Beton

Veskery beton dodany na stavbu musi odpovidat ustanovenim CSN. Betonové konstrukce
z vodostavebniho betonu budou provadény dle CSN EN 206-1 pfipadné dle dfivéjsi
CSN 73 1209. Dle druhu konstrukce, zatiZeni a provoznich podminek bude nutno zajistit kromé
pevnosti jesté vodotésnost, mrazuvzdornost, odolnost proti korozi, houzevnatost a odolnost proti
chloridim rozptylenym ve vzduchu. Betony musi svou kvalitou odpovidat stupni prostredi XC1,
XC2, XC3, XD1, XD2 podle druhu konstrukci.

Beton pfipravovany v betonarnach musi byt schvaleného slozeni a musi byt doloZen
krychelnymi zkouskami betonu. Certifikace jakosti betonovych smési z vybrané betonarny je
nezbytnou podminkou pro ulozeni betonu na stavbé. Veskeré dodaci listy betonovych smési a
jejich atesty musi byt po celou dobu stavby k nahlédnuti na stavenisti.

Betony dle dfivéjSi normy jsou dodavany dle technické normy ,Svazu vyrobcl betonu“ — TN
SVB CR 1-2004.

3.1.3.2. Priprava smési

Veskera zafizeni, v nichz je beton pfipravovan, musi byt schvaleného typu a odbératel
musi byt seznamen s jeho technickymi parametry. V pfipadé zmény dodavatele betonovych smési
se musi otazky vyhovujiciho zafizeni projednat v dostate¢ném ¢asovem predstihu.

Vyroba betonu se fidi CSN EN 206-1 resp. TN SVB CR 1-2004. Voda pro vyrobu betonu
musi splfiovat poZzadavky pfislusnych norem.

3.1.3.3. Betonové smési

Pouziti betonové smeési musi splfiovat pozadavky dané projektovou dokumentaci. Obsah
cementu, jeho kvalita, pomé&r cement. voda a sloZeni piniva se fidi ptislusnymi CSN (vyse
uvedenymi). VeSkeré pfisady do betonu musi byt pfedem schvaleny. Betonové smési zvlastniho
slozeni a siranoodolné betony smi byt pfipravovany pouze v zafizenich k tomu ur¢enych a ve
slozeni, jez pfedepiSe odborna laboratof dle podminek projektu.

3.1.3.4. Zkouseni smési
Betonova smés a beton se bude zkouset dle CSN 7313114,17,18,20,22,23,24,26,27,28,31.
3.1.3.5. Obsah chloridi a sirant

Obsah chloridu a sirant v betonové smési musi vyhovovat receptuie betonové smési tak,
aby byly dodrZzeny pfedepsané jakostni ukazatele.

3.1.3.6. Stanoveni davkovani
Skladba betonové smési bude navrzena odbornou laboratofi tak, aby byla zajisténa
poZadovana kvalita betonu ur€ena projektem.

3.1.3.7. Zpracovatelnost

Zpracovatelnost betonové smési musi odpovidat podminkam pouziti. Pfi zpracovani nesmi
dochazet k segregaci slozek. Zpracovatelnost se méfi zkouskou sednuti kuzele dle Abramse a
musi vyhovovat normam.

3.1.3.8. Doprava, umisténi a zhutinovani

Betonova smés musi byt dopravovana takovym zplsobem a v takové dobé, pfi které se
nerozmisi ani jinak neposkodi. Pokud nelze rozmiseni pfi dopravé zabranit, musi byt smés pfed
uloZenim znovu promichana. Pfi dopravé nesmi dojit ke ztraté cementové kase, znecisténi a
ochlazeni pod 10° C a tuhnuti pfed vlastnim uloZzenim. Doba dopravy pfi pouZiti automichacl a
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autodomésovadd smi byt takova, aby po zpracovani betonova smés vyhovéla CSN 73 1332.
Dopravena smés musi byt bez jakychkoli prodlev uloZzena namisto ureni a prubézné pfi ukladani
vibrovana tak, jak ukladaji pfislusné CSN a to prostfedky, které vylouCi segregaci slozek.

3.1.3.9. Betonovani za chladného pocasi .
Betonovani za sniZenych teplot se provadi dle poZzadavku CSN EN 206-1 a dalSich
predpisl tak, aby byla zaru¢ena pozadovana kvalita betonu.

3.1.3.10. Teplota betonu .
Teplota betonu béhem provadéni se fidi pozadavky CSN EN 206-1.

3.1.3.11. Osetfovani betonu

Beton musi byt oSetfovan tak, aby byly vytvofeny podminky pro dosazeni pozadované_
hydratace a omezeni vzniku smrstovacich trhlin. Cerstvy beton nesmi byt po dobu 18 hodin
vystaven naraziim a otfestiim a silnému ochlazeni, ohfati nebo vysu$eni po dobu nejméné 7 dnu.
Proti ptisobeni destové, proudici nebo agresivni vody musi byt beton chranén po dobu, pokud
neziska dostate€nou odolnost. Ulozena a zpracovana betonova smés se musi udrzovat ve vihkém
stavu vihéenim. P¥i poklesu teplot pod 5° C se vihéeni nesmi vykonavat. Voda pro o$etfovani musi
spliovat CSN EN 1008 a jeji teplota smi byt nejvyse o 10° C niz$i neZ je teplota povrchu betonové
konstrukce. OSetfovani betonu je mozné ukondit v dobé&, kdy pevnost betonu dosahne 70 %
Z hodnoty zaru€ené pevnosti dané tfidy.

3.1.3.12. Zaznamy o betonovani
Zhotovitel zaznamenava béhem stavby nasledujici udaje o betonovani:
udaje o zpusobu provadéni betonarskych praci
zaznam o schvaleni provadéni bednéni a vyztuze stavbyvedoucim
dobu zahajeni a ukonceni betonaze
udaje o vyrobé a dopravé betonu
zakladni charakteristiky betonu a vyztuze (tfida, jakost)
zpusob zpracovani betonové smési
udaje o vzorcich pro kontrolni zkousky
teplotu vzduchu. vlhkost, opatfeni pro zajisténi pribéhu tuhnuti a tvrdnuti betonu
udaje o vykonanych kontrolach a odstranéni zjisténych vad

3.1.3.13. Provedeni bednéni

Bednéni pouzité na stavbé musi splfiovat pozadavky na jakost hotovych betonovych
konstrukci. Jeho konstrukce a skladba musi zaru€ovat geometrické dodrzeni rozmér( a povrchy
po odbednéni musi byt kvality, ktera nevyZaduje dalSich uprav povrchl. Mezni uchylky se Fidi
pozadavky CSN 73 0210-2 v mezich doporugenych odchylek dle tabulek. Viditelné hrany
konstrukci budou zkoseny.

3.1.3.14.  Cisténi bednéni
PouZzité bednéni musi byt pfed pouzitim fadné ocisténo a oSetfeno tak, aby byla zajisténa
poZadovana kvalita betonovych konstrukci.

3.1.3.15. Odstranéni bednéni

Odbedhovani je nutno provadét tak, aby nedoslo k poskozeni odbedriovanych ploch, ke
vzniku nepfipustnych napéti, otfesu a poruseni stability. Doba odbednéni musi byt uréena
odpovédnou osobou a musi odpovidat platnym CSN. Odbedriovaci pfipravky musi byt
schvéaleného typu.

3.1.3.16.  Rezani a ohybani vyztuze )
Rezani a ohybani vyztuze bude provadéno v souladu s pfislusnymi CSN.

3.1.3.17. Upevnéni vyztuze

Vyztuz bude uloZena a upevnéna tak, aby nedoslo k jejimu posunu béhem ukladani betonu
a bylo zajisténo prfedepsané kryti vyztuze Kryci vrstva bude zabezpetena cementovymi nebo PVC
distan¢nimi podloZzkami.
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3.1.3.18. Povrchové upravy vyztuze
Vyztuz do betonu bude pouzita Zebirkova z oceli 10 505 (R). Pfed ulozenim betonové
smési musi byt vyztuz zbavena vSech necistot, které by mohly mit vliv na pevnost spojeni.

3.1.3.19. Presahy a spoje
Spojovani vyztuze pfi ukladani bude provedeno vazanim. Pfesahy a spoje musi odpovidat
pfislusnym normam (CSN 73 1201).

3.1.3.20. Svarovani vyztuze
Svafovana vyztuz bude pouzita jen pramyslové vyrabéna (svafované sité). V ojedinélych
odlvodnénych pfipadech bude pouzito svafovani vyztuze tam, kde to stanovi realizac¢ni projekt.

3.1.3.21. Zabudované prvky
Prvky zabudované v betonovych konstrukcich jako prostupy, kotevni prvky, trubky apod.
musi byt oSetfeny tak, aby byla zajisténa Zivotnost a pevné spojeni s konstrukci.

3.1.3.22. Pracovni spary

Dlouhodobé pracovni spary jak vodorovné, tak i svislé je bezpodminecné nutno pfed dalsi
betonazi mechanicky opracovat (odstranit cementové mléko, jemné vyplavené materialy a
pripadné nedistoty) a Fadné ogdistit vodou, pfipadné& vzduchem. Cistota spary se musi zkontrolovat
tésné pred betonazi. Toto je nutno provést i v pfipadé pouziti dotéshovacich opatfeni (vlozena
injektazni hadicka). Pfed dalSi betonazi musi byt pracovni spara vlh¢ena min. 24 hod.

VysSe uvedené plati i pro provedeni smrstovacich pruhli v konstrukcich, kde je to
pfedepsano projektem.

Dilataéni spary budou osazeny dle technickych specifikaci a vykresu uvedenych pfiloze
C.3.3.

3.1.3.23. Povrchové upravy provadéné bez bednéni
Povrchové upravy vodorovnych betond budou provadény podle pozadovaného povrchu:
e vyrovnavacim potérem
e Upravou difevénym hladitkem
e Upravou ocelovym hladitkem

3.1.3.24. Povrchové upravy provadéné s bednénim
U pohledovych betonl je tfeba kvalitu zajistit pouzitim vhodného bednéni. pfipadné upravy
a opravy téchto a ostatnich betonu je tfeba provadét ihned po odbednéni.

3.1.3.25. Povrchové upravy provadéné na betonu v pfimém styku s vodou

U betonovych konstrukci v pfimém styku s pitnou vodou obsahujici chloridy se bude povrch
betonu opatfovat ochrannym hydroizolacnim nastfikem. Nastfik musi splfiovat nasledujici
poZadavky

A aplikace strojni zpracovani

A vodotésnost 0 I/m2 — hydrofobni ucinek
A pevnost v tlaku min. 45,00 Mpa

A pevnost v tahu za ohybu min. 9,00 Mpa

A pfidrznost k podkladu minl1,60 Mpa

A pevnost v tlaku na zlom. tramecku min. 45,00 Mpa

A preklenuti trhlin 0,30 mm

sekundarni ochrana - nastrik musi splfovat podminky vyhlasky MZ ¢. 409/2005 Sb.
v navaznosti na zakon €. 258/2000 Sb. (Zakon o ochrané verejného zdravi a o zméné
nékterych souvisejicich zakont -§ 5 vyrobky prichazejici do pfimého styku s pitnou a
surovou vodou, chemické latky, chemické pripravky a vodarenské technologie) Toto bude
soucasti nabidky.

3.1.3.26. Stahovaci Srouby
Stahovaci Srouby musi zajistit stabilitu bednéni a snadné odbednéni bez poruseni
konstrukce. Pouzity budou Srouby dodavané vyrobou pro dany typ bednéni.
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3.1.3.27. Znaceni prefabrikovanych betonovych komponentt
U prefabrikovanych betonovych komponentl musi byt uvedeno typové oznacéeni a datum
vyroby. U atypickych vyrobkd musi byt dolozena dokumentace.

3.1.3.28. Povolena tolerance betont .
Pfresnost provadéni betonovych konstrukci se fidi CSN 73 0202-12-6 a pozadavky
projektu.

3.1.4. Potrubni vedeni, tunely, inzenyrské sité

3.14.1. Kladeni potrubi

Veskera potrubi pouzita na stavbé musi vyhovovat pozadavkim projektu. Material, tésnéni
a ulozeni potrubi bude provedeno dle pfislusnych CSN &i jinych norem platnych pro pouzité druhy
potrubi.

3.1.4.2. Ulozeni potrubi

Potrubi bude kladeno v pazenych vykopech. V mistech vyskytu podzemni vody bude na
dné vykopu provedena Stérkopiskova vrstva a odvodriovaci drenaz. Potrubi bude kladeno do
piskového loze. Obsypy a zasypy musi byt provedeny v celé Sifce vykopu vhodnym materidlem a
musi byt zhutnény po obou stranach potrubi rovnomérné.

3.1.4.3. Uprava okoli trub

U trub z PP a tvarné litiny je tfeba provadét zasypy a obsypy dlsledné dle pokynu vyrobce
a pfislusnych navodud k témto pracim. Zasypovy material musi byt pouzit takovy, aby nedoslo
k poruseni potrubi.

3.1.4.4. Kotevni bloky
U tlakovych potrubi budou v mistech Soupatek vybudovany kotevni bloky tak, aby nedoslo
k posunu potrubi vlivem sil, vznikajicich tlakem v potrubi.

3.1.45. Spojovani potrubi
Spojovani potrubi bude provadéno dle pokynu vyrobce potrubi, budou pouzivany spojovaci
prvky podle typu spoje a podle technologickych pfedpisi montaze prislusnych trubnich materiald.
Potrubi PP bude spojovano na hrdla pomoci gumovych tésnicich krouzkua. Potrubi z tvarné
litiny bude spojovano na hrdla pomoci gumovych tésnicich krouzkud, do kterych budou zasazeny
ocelové zakusovaci segmenty. VeSkeré spoje na litinovém potrubi budou provadény pomoci
zamkovych spoju. Potrubi z nerezu bude spojovano svarfovanim nebo pomoci nerezovych pfirub.
Povrchy spoji musi byt pfed zahajenim a pfi provadéni praci udrzovany v naprosté Cistoté.

3.1.4.6. Svarovani spoju plastového potrubi

Svarovani potrubi z PP a PE bude provedeno dle pokynu vyrobce a pfislusnych pfedpisu.
Oba spojované materialy musi mit stejné fyzikalni charakteristiky. Spoj musi mit alespon takové
parametry jako ma vlastni potrubi.

3.1.4.7. Prirubové spoje 5
Pouzité pfiruby, tésnéni, spojovaci material a postup provadéni se fidi CSN EN 1092-1.
3.1.4.8. Rezani trub

Rezani trub bude provedeno dle pokyn( vyrobce tak, aby nedo$lo k poruseni povrchové
ochrany a bylo umoznéno dokonalé spojeni trub. Porusené povrchové ochrany musi byt opraveny.

3.1.4.9. Prefabrikované betonové sachty

Prefabrikované Sachty budou provadény na kanalizaénim potrubi. Pouzity budou Sachtové
a prechodové skruze a dna dle CSN EN 1917 (DIN 4034.1.) Vodot&snost $achet bude zajisténa
uzitim prefabrikatd s pryzovym tésnénim.

3.1.4.10. Betonové vstupni Sachty
Vstupni Sachty monolitické budou provedeny z betonu vodostavebniho, dna budou
vytvarovana tvrzenym betonem nebo oblozenim.
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3.1.4.11. Dna Sachet

Vytvarovani zlabkl na dné Sachet prefabrikovanych bude provedeno pfimo ve vyrobé
z tvrzeného betonu nebo s oblozenim monolitickych Sachet bude dno provedeno z tvrzeného
betonu dle projektu. Tvar zlabku je dan profily a pudorysnym uspofadanim pfipojenych stok.

3.1.4.12. Potrubi a spoje u objektu

Potrubi prochazejici objektem (sténou, podlahou apod.) musi byt provedeno tak, aby byl
umoznén dilatacni pohyb mezi potrubim a konstrukci a nemohlo dojit k poruseni potrubi. U
konstrukci vodotésnych bude postup veden prostupovym kusem zabudovanym do konstrukce se
zajisténim vodotésnosti.

3.1.4.13. Vodotésnost vstupnich Sachet
] Vstupni Sachty musi byt provedeny tak, aby zajistily vodoté&snost pfi zkouseni potrubi dle
CSN 75 6909. Zpusob provedeni Sachet je dan projektem.

3.1.4.14. Osazeni poklopd a rami na Sachty

Poklopy a ramy budou osazeny na Sachtové prefabrikaty, vyrovnavaci prstence nebo
kanaliza¢ni cihly, s ulozenim do cementové malty. Zplsob uloZeni je zavisly na vySkovych
pomérech v misté Sachty.

3.1.4.15.  Sachty

Kanaliza€ni Sachty budou provedeny v mistech spojeni kanalizaci, vyskovych a smérovych
lomech, na rovné trase po 50 m (vyjimecné v delSim Useku) a v dalSich pfipadech dle pozadavku
CSN. Sachty budou provedeny jako prefabrikované. Konstrukce $achty musi zajistit vodot&snost.
Umisténi, konstrukce, vystrojeni a dalsi se fidi CSN 75 6101. VVechny spoje ve sténach budou
odpovidat pozadavkim kladenym vyrobcem Sachet. VeSkeré prace v Sachtach (vSech druhu
potrubi) musi byt chranény proti poSkozeni pfi rozdilném sedani konstrukci.

3.1.4.16. Svétlost Sachet
Svétlost Sachet se fidi profilem pfipojeného potrubi a vySkovymi poméry v miste Sachty.
Minimalni rozméry jsou dany CSN 75 6101.

3.1.4.17. Povolena tolerance potrubi a Sachet i
Povolena vySkova a smérova tolerance potrubi je ddna CSN 75 6101 v zavislosti na sklonu
nivelety a profilu potrubi. Povolena tolerance Sachet je dana ostatnimi pfedpisy pro vystavbu.

3.1.4.18. Oznaceni trubnich vedeni

Vodovodni potrubi a jejich armatury musi byt oznacené tak, aby bylo mozno urcit jejich
polohu. V zastavéném uzemi musi byt oznaceny orientacnimi tabulkami.

Na trubnim vedeni vodovodniho potrubi bude poloZen vodici identifikaéni vodi¢ CY 4 mm?,
ktery musi byt pfipojen na kovové armatury do poklopu u zemni soupravy. Nad vodovodnim
potrubim bude polozena modra vystrazna folie.

3.1.5. Silniéni komunikace

Pred pokladanim podkladnich vrstev komunikaci je nutné prokazat pozadovanou unosnost
podlozi.

Skladky komunikaci jsou uvedeny v jednotlivych stavebnich objektech.

e VSechny materidly budou hutnény ve vrstvach max. 30 cm
Pfi uloZeni inzenyrskych siti do vozovky bude povrch vozovky vyfrézovan, strojné polozen
a zhutnén

e Podélny spoj bude oSetfen spojovacim materialem

e P¥itny spoj (fez) bude oSetfen vhodnou zalivkou (asfaltovou emulzi) nebo samolepicim

paskem

ABS 5cm
ABH 10 cm
Stérk 30 cm

str. 32/47



Stérkopisek 15 cm

3.1.5.1. Podkladni vrstvy §
Podkladni vrstvy komunikaci jsou dané projektem a pfislusnymi normami CSN 73 6124-27.
Vrstvy budou pokladany az po ulozeni vSech inzenyrskych siti umisténych v komunikacich.

3.1.5.2. Asfaltobeton a cementobeton .
Konstrukce budou provedeny dle projektu a pfislusnych CSN 73 6121, 73 6123.
Komunikace budou uvedeny do pavodniho stavu.

3.1.5.3. Pokladani obrubniki a zlabku
Komunikace a zpevnéné plochy budou ukonéeny betonovymi obrubniky ulozenymi do
betonového loze dle pfislusnych technologickych postupd.

3.1.5.4. Tolerance uprav povrchi komunikaci
. Povolena tolerance uprav povrcht komunikaci a zpevnénych ploch se fidi pfislusSnymi
CSN 736175, 736177.

3.1.6. Prace ovliviujici vodni toky

3.1.6.1. Kontaminace zasob vody
Stroje a materialy pouzité béhem stavby nesmi zpusobit kontaminaci spodnich vod.

3.1.7. Pozadavky na jakost materiala

3.1.7.1. Materialové normy .
Veskeré materialy, pouZité na stavbé musi vyhovovat CSN, nebo byt vybaveny patficnymi
atesty, platnymi v CR.

3.1.7.2. Skladovani materialu

Material musi byt skladovan tak, jak pfedepisuje vyrobce nebo pfislusny pfedpis. Rizné
druhy materialu musi byt skladovany oddélené&, aby nedoslo k jejich zaméné. Material, ktery byl pfi
skladovani znehodnocen Spatnym zplsobem skladovani nebo oSetfovani nebo ma proslou lhatu
pouziti, nesmi byt na stavbé pouzit a musi byt na naklady Zhotovitele neprodlené ze stavby
odstranén.

3.1.7.3. Manipulace a uziti materialu

Materialem smi byt manipulovano jen dle predpist vyrobce, zavaznych CSN a ostatnich
predpisu, které se k manipulaci vztahuji. Pfi manipulaci nesmi dojit k poSkozeni materialu.
Material, poskozeny pfi manipulaci, smi byt opraven a na stavbé pouzit jen se souhlasem
investora. ZpUsob opravy poSkozeného materialu musi byt investorem odsouhlasen.

Material smi byt pouzit jen tam, kde je jeho pouziti pfedepsano projektem nebo bylo jeho
pouziti dohodnuto jinak. Pokud byl zabudovan neschvaleny material, provede jeho odstranéni a
zabudovani spravného materialu na své naklady Zhotovitel. Zhotovitel na své naklady téz odstrani
nebo opravi zabudovany poskozeny material.

3.1.7.4. Voda

Pro potfeby stavby bude pouzita voda z vodovodni sité, ktera musi odpovidat vyhlaSce
252/2004 Sb. Voda pro vyrobu betonu musi odpovidat CSN EN 1008. Pouziti mistni podzemni
vody je mozné na riziko Zhotovitele pouze pro podkladni betony.

3.1.7.5. Prisady do betonu . .
Pfisady do betonu Ize pouzit jen takové, které spliuji pozadavky CSN EN 934-2, CSN 72
2360 a neovlivni pozadovanou kvalitu betonu.

3.1.7.6. Prisady pro vétsi pevnost betonu

PFisady musi odpovidat pfedchozimu bodu. Pro urychleni pribéhu tuhnuti betonu a vyvoje
poc¢atecnich pevnosti Ize pouzit na trhu dostupnych pfipravkd. Pro zvySeni kvality betonu
(zabranéni trhlin) a moznost snizeni davkovani vody a cementu Ize rovnéz pouzit na trhu
dostupné pfipravky. Skladba betonové smési musi byt pfedepsana odbornou laboratofi.
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3.1.7.7. Pisek §
Kamenivo pouzité pro vyrobu betonové smési musi odpovidat CSN EN 932-1.

3.1.7.8. Cement

Betonova smés konstrukci, které pfijdou do styku s pithou nebo odpadni vodou bude
navrzena z vysokopecniho cementu nebo struskoportlandského cementu. Pouziti cementu se fidi
CSN EN 196-1(-8).

3.1.7.9. Pfimés do betonu nebo pacoku
Pouzité pfimési se Fidi CSN EN 934-2 a CSN 72 2360.

3.1.7.10. Vapno do malty .
Vapno pouzité pro vyrobu malty musi odpovidat CSN EN459-1.

3.1.7.11. Malta

Malta pouzita pro zd&né konstrukce a omitky musi splfiovat podminky CSN 72 2430.
Zkous$eni malt se bude provadét dle CSN 72 2440-54. Jednotlivé druhy malty budou stanoveny
v projektové dokumentaci a musi splfiovat pozadavky CSN 73 1101.

3.1.7.12. Ocelova vyztuz

Pro zelezobetonové konstrukce bude pouzita zebirkova vyztuz zn. 10 505 (R). Jako
svarovanou vyztuz Ize pouzit ocelové sité KARI, nebo ekvivalentni. PouZita vyztuz musi splfiovat
pozadavky CSN 42 0139.

3.1.7.13. Vyrobky z prefabrikovaného betonu
Pouzité prefabrikaty musi splfiovat poZzadavky CSN 72 3000 a dalSich norem dle
jednotlivych typl prefabrikatl a odpovidat projektové dokumentaci.

3.1.7.14. Trubky a tvarovky
Trubky a tvarovky z PP (Ultra Rib 2) musi odpovidat DIN 16 961.
Potrubi z tvarné litiny musi odpovidat CSN EN 545 a ISO 2531.

3.1.7.15. Velikost tvarovek a zarizeni
Specifikace tvarovek a zafizeni je obsazena v technickych specifikacich — vykazu vymér.

3.1.7.16. Znackovaci pasek
Podzemni tlakové vedeni musi byt chranéno vystraznymi foliemi. Nevodiva vedeni musi byt
doprovazena vyhledavacim vodi¢em s vyvedenim kontaktu pro identifikaci.

3.1.7.17. Odvodnovaci potrubi
Pro docasné odvodnéni stavebnich jam a trvalé odvodnéni ryh pro kanalizaci umisténou
pod hladinou spodni vody budou pouzity trativodky dle CSN 72 2699.

3.1.7.18. Trouby pro kanalizaci
Rozmérova fada trub bude pouzita dle projektu.
V souladu s pfislusnymi specifikacemi polozek je mozné pouzit:
e trouby Zebrované z PP DN 300 SN10, spoje hrdlové s elastomerovym tésnénim.

3.1.7.19. Priruby a tvarovky .
Pfiruby a tvarovky budou odpovidat CSN EN 1092-1 a jmenovity tlak je stanoven
projektem.

3.1.7.20. Tésnéni pro priruby .
Tésnéni pro pfiruby bude pouzito podle CSN 13 1550.

3.1.7.21. Armatury §
Primyslové armatury budou provedeny dle CSN 13 3041.
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3.1.7.22. Prefabrikované vstupni Sachty 5
Vstupni Sachty musi byt provedeny v souladu s CSN 75 6101. Prefabrikaty budou
odpovidat DIN 4034.1.

3.1.7.23. Poklopy reviznich Sachet .
Pro zakryti reviznich Sachet budou pouzity litinové vstupni poklopy podle CSN EN 124.
Minimalni pramér poklopu je 600 mm.

3.1.7.24.  Zebriky do reviznich $achet
Pro vstup do Sachet budou pouzita stupadla dle TNV 750748, typ s plastovym povlakem, a
ocelové Zebfiky dle TNV 750748.

3.1.7.25. Poklopy, vpusti, mfize a ramy
. Poklopy a vpusti budou provedeny dle CSN EN 124. Mfize a ramy budou provedeny dle
CSN EN 124.

3.1.7.26. Prefabrikované betonové prvky
Kde to predepiSe projekt, budou pouzity specifikované vyrobky z vyrobniho programu
vybranych firem.

3.1.7.27. Stavebni ocel 3
Pro stavebni ocelové konstrukce bude pouzita ocel dle CSN 42 5340, 42 5390, 42 5522, 42
5524 a 42 5541-80.

3.1.7.28. Matice, Srouby, podlozky
Montazni material musi odpovidat CSN 02 1006.

3.1.7.29. Zabradli
Zabradli, sloupky a madla musi byt provedeny v souladu s TNV 750747.

3.1.7.30. Prichytky kovovych predmétu
Kovove ¢asti staveb a technologicka zafizeni budou kotveny na betonové konstrukce
pomoci hmozdinek. Druh bude stanoven dle pozadovaného zatiZeni.

3.1.7.31. Pomocna pripevnovaci zarizeni
Upeviiovani plech, poklopu a uzavéra bude odpovidat pfisluSnym normam dale
uvedenych v technickych specifikacich.

3.1.8. Zkousky

3.1.8.1. Hlaseni zkousky

Zkouska se ohlasi ve stavebnim ¢i montaznim deniku, pfipadné pro urychleni se u€astnici
obeslou faxem (investor, nasledny provozovatel, Zhotovitel, pfipadné dal$i u¢astnik dle volby
dozoru investora).

3.1.8.2. Cisténi potrubi
Potrubi musi byt zcela vycCisténo — zajisti stavba.

3.1.8.3. Bezpecénostni opatreni pri testovani potrubi
Musi byt respektovany pfisludné platné predpisy, zakon o zdravi lidu, bezpecnostni
predpisy ve stavebnictvi.

3.1.8.4. Testovani beztlakového potrubi
Provede se podle CSN 75 6909 — Zkousky vodotésnosti stok a kanaliza¢nich pFipojek

3.1.8.5. Testovani vzduchem v beztlakovém potrubi
Je mozné alternativné provadét dle platnych normovych pozadavka.
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3.1.8.6. Testy potrubi primyslovou televizi
Provede se kamerovy priizkum vybudovanych kanaliza¢nich stok s pofizenim
videozdznamu.

3.1.8.7. Testovani tlaku v potrubi .
Tlakové potrubi pro vodu pitnou i odpadni bude zkouSeno podle CSN 75 5911 — Tlakové
zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi.

3.1.8.8. Desinfekce vodovodniho potrubi
Bude provedena desinfekce vodovodniho potrubi ve vSech stavebnich objektech.
3.1.8.9. Cisténi konstrukci

Provedené stavebni konstrukce budou zbaveny vSech Skodlivych latek. Povrch musi
odpovidat CSN 73 2520 — Drsnost povrch( stavebnich konstrukci.

3.1.8.10. Testovani zemnich praci pro komunikace

Bude provadéna kontrola tlousték jednotlivych vrstev a mira zhutnitelnosti zemni plané
statickou zatéZovaci zkouskou podle CSN 72 1006. Pfi provadéni a zkouseni jednotlivych vrstev
vozovky je potfeba dodrZovat ustanoveni téchto norem a predpistd CSN 73 6121, CSN 73 6129.

3.1.8.11. Testovani miry zhutnitelnosti zasypu a nasypu

Kontrolu miry zhutnéni zasypl kolem objektd ryh liniovych staveb v trase, v komunikacich a
v ochrannych hrazich vodoteéi bude provedena dle CSN 72 1006 pfimymi a nepfimymi
zkuSebnimi metodami.

3.2. Prace a sluzby hodnocené ¢asovou sazbou

Naklady na viceprace nafizené objednatelem budou placeny v souladu s plany praci,
nasazenim stroji a materialu v Casové sazbé.

Sazby za poloZky hodnocené ¢asovou sazbou uvedené v €asti vykaz vymér zahrnuji
veskeré naklady a rezii souvisejici pfimo nebo nepfimo s konkrétni polozkou (organizace,
zasobovani, manipulace, naklady na energie) a.p.

Pro uvedené polozky se predpoklada uziti bézné pouzivanych mechanismu a zafizeni.

Zadné prace v Sasové mzdé z polozek Vykazu vymér nemohou byt zahajeny bez
pisemného souhlasu dozoru investora.

Zhotovitel neucini zadnou zménu bez pokynu dozoru investora. Veskeré prace budou
provadény v denni dobé& a Zhotovitel poskytne stvrzeni a doklady, které budou prokazovat
zaplacené Castky a pfed objednanim material( predlozi Dozoru investora ceny téchto materialt ke
schvaleni.
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4.

TECHNOLOGICKA CAST

Hlavni polozky zafizeni, které maiji byt dodané, jsou uvedené v obecnych specifikacich,
technickych specifikacich a ve vykresech zadavaci dokumentace. Dodavatel do dodavky a
jeji ceny, ale také zahrne vSechny vedlej$i pomocné poloZky potiebné pro uéinné zhotoveni
dila jako celku, bez ohledu na to, Ci jsou tyto poloZky specifikované nebo ne.

Pfred objednavkou nebo nakupem Zhotovitel stavby predlozi Spravci stavby a Investorovi
k odsouhlaseni objednavky na vyznamné stroje, zafizeni a armatury. Investor si dale
vyhrazuje pravo doplnit dalsi stroje, zafizeni a armatury jejichz objednavky mu budou
predlozeny.

Dodavatel pfilozi Spravci stavby kopie technickych specifikaci ziskanych z technické
literatury vyrobce pro v8echna nabidnuta zafizeni a materialy.

V8echna zafizeni a materialy dodavané podle specifikace musi vyhovovat poslednimu
vydani Evropskych Norem (EN) a Ceskych Statnich Norem (CSN). Odkazy v této
specifikaci na ISO a DIN normy musi byt interpretovany jako ekvivalenty EN a CSN.
Veskeré prace musi byt provadény za dodrzovani vdech norem a pfedpisu zakonem
platnych v CR.

Technologicka zafizeni musi byt dodana od vyrobcu, ktefi maji v CR zajistén servis. Toto
prokaze zhotovitel pfi pfedani, kdy dolozi k jednotlivym zafizenim prohlaseni servisni
organizace v CR o zajisténi servisu.

Veskeré zabudované vyrobky musi odpovidat pozadavkiim zakona a. 22/1997 Sb. v
platném znéni a souvisejicim nafizenim viady. Zhotovitel dolozZi ke vSem zabudovanym
vyrobkim doklady pozadované podle uvedenych pravnich pfedpisu. Veskeré zafizeni musi
byt dodano v souladu s pozadavky vyhlasky €. 137/1998 o obecnych technickych
pozZadavcich na vystavbu.

Zhotovitel stavby musi respektovat poZzadavky v souladu s pozarni zpravou a

protokolem o ur€eni prostfedi.

Provedeni technologickych zafizeni musi odpovidat typu prostredi, ve kterém budou
umisténa v souladu s CSN 33 2000-3.

Na hranici PHO (pasmo hygienické ochrany) bude spinéna uroven hladiny hluku, tj.

40 dB v noci a 50 dB ve dne.

Veskeré zabudované vyrobky musi byt nové, poprvé pouzité, coz dolozi zhotovitel
pFislusnymi doklady. Vyjimku tvofi technologicka zafizeni, u kterych je ve specifikaci pfimo
uvedeno, Ze bude provedeno pfemisténi nebo repase stavajiciho zafizeni.

Veskeré stroje a zafizeni budou dodana v€etné prvnich napini.

Veskeré stroje, zafizeni a armatury budou oznaceny tak, aby byly v provozu jednoduse
identifikovatelné, jejich oznaceni bude odpovidat projektu skute€ného provedeni a
provoznimu fadu. Veskera potrubi budou ozna¢ena smérem proudéni, Cislem potrubni
vétve a nazvem media, dale budou barevné rozliSena podle typu media. Pro oznaceni se
pouziji Stitky. Kazdy osazeny motor nebo stroj bude oznacen viditelnou visaci ceduli

z plastu o min. velikosti 150 x 200mm, na které bude vyznaceno jeho technické oznaceni
podle projektové dokumentace. Cedule bude na stroji umisténa tak, aby byla dobie
viditelna z mista ruéniho ovladani motoru &i stroje. Oznaceni zahrne zhotovitel stavby do
ceny jednotlivych zafizeni.

Urcéeni a vybér materialu :

Pouzité materialy budou oznaceny v souladu s CSN EN 10027-1, CSN EN 10027-2,
CSN EN ISO 1127, CSN EN ISO 1043-1, CSN EN ISO 1872-1, CSN EN ISO 1873-1
Materialy musi byt voleny v souladu s druhem prostfedi a druhem protékajiciho média.
Vyraz ,OCEL" oznacuje konstrukéni ocel tf. 11 se zaru€ovanou svafitelnosti (napf. 11375
odpovidajici CSN 41 1375).

Vyraz ,NEREZ" oznaCuje antikorozni (austenitickou) ocel tf. 17 s vlastnostmi rovné
minimainé oceli 17 240 odpovidajici CSN 41 7240.

Musi byt zabranéno jakémukoliv kontaktu nerezove oceli s jinym druhem oceli. Kontaktni
plocha musi byt oddélena nevodivou vrstvou.
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5. Geologické poméry

Z hlediska regionalné geologického lezi Uzemi v oblasti tzv. ostrovni zény tj. ostrov(, které
se na nékolika mistech zachovaly jako zbytky nékdejSiho souvislého plasté stfedoCeského plutonu,
jez byly uchranény pfed pozdé&jsi denudaci. Uzemi v uz8im slova smyslu leZi v algonkickém lemu
severozapadni ¢asti zminéného stfedoCeského plutonu.

Z geologického pohledu zajmové uzemi je soucasti jihovychodniho kfidla Barrandienu,
svrchné proterozoického ( mladoalgonkického stafi ). Buduji ho horniny spilitové série, ktera je
litologicky charakterizovana jako mocny komplex prevazné peliticko-psamitickych hornin.
Konkrétné se jedna o stfidani Sedych jilovitych a drobovych bfidlic. Hranice mezi zvétralymi a
navétralymi bfidlicemi, se pohybuje zhruba v urovni 6,0 - 7,0 m pod terénem. Smérem k povrchu
bfidlice zvétravaji na drobné Sedorezavé az hnédé ulomky a koneénym produktem rozpadu je
jilovita hlina s variabilnim mnozstvim ulomkud pevnéjsi horniny.

Zastoupeneé tufy a tufity, jsou z ¢asti prokiemenélych, s viozkami efuziv bazického a
kyselého razu. Misty jsou zaznamenany i produkty geosynklinalniho vulkanismu — keratofyrem az
kifemennym keratofyrem. Statigraficky jsou eruptiva vazana na svrchni ¢ast spilitové série,
oznacovanou P.Rdhlichem jako souvrstvi davelské. Horniny tohoto typu jsou svétle Sedé,
jemnozrnné, s porfyrickou strukturou a lozni povahou. Smérem do nadlozi ¢asto pfechazeji do
prokfemenélych tufa a tufitd Sedavych a zelenavych barev s paskovanou texturou. V hornich
partiich jsou tyto horniny fosilné zvétralé-rozpadaiji se v prachovitou, jemné slidnatou hmotu se
zachovalou strukturou puvodni horniny velmi pestrych barev: modroSedou, zelenou, sirové Zlutou
az cihlové Cervenou. Smérem k povrchu jsou tyto zvétraliny proménné mocnosti (1,0 az 10,0 m ).

Skalni podklad je prekryt kvartérnimi ulozeninami. Jedna se o deluvialni sedimenty,
navazujici na eluvia skalniho podkladu. V mnoha mistech je pfechod pozvolny a charakter
uloZeniny je svymi vlastnostmi velmi podobny. V oblasti useku F , ,, V feSeté” jsou zastizeny
deluvia charakteru pis€itych hlin az hlinitych piskl se §térky. Jedna se zdenudované relikty
neuréeného( sporného ) stafi

Deluvialni sedimenty jsou prekryty eolickymi ulozeninami, charakteru prachovitych jila,
proménlivé mocnosti, které tvofi i povrchovou zemédélsky zuslechténou vrstvu ornice.

Svrchni proterozoikum je po strance_hydrogeologické, uzemim velmi chudym na mnozstvi
podzemni vody. Jeji nedostatek jesté zesiluji, svou nizkou propustnosti, hlinitojilovité fosilni
zvétraliny skalniho podlozi a prachovitojilovité zeminy kvartérniho stafi.

Podzemni voda ve skalnim podkladu je zavisla na tektonicky porusenych, zvétralych
vrstvach, kde pfi nizké vydatnosti obiha podzemni voda v prilinovém prostfedi. Puklinovy ob&hovy
systém hlubsich partii je velmi omezeny, vzhledem k zajilovani puklin zeminami porusenych
vrstev. Podle mapovych podkladd,spodni hladina podzemni vody kolisa v hloubce od - 9,00 do -
12,00 m pod terénem.

Mélky vodni kolektor je charakteristicky pro podpovrchové vrstvy uzemi s deluvialni,
aluvialnimi a fluvialnimi sedimenty kvartéru. K nim se jesté pfipojuji povrchové zvétralinové vrstvy
skalniho podkladu. Voda se pohybuje v prulinové prostfedi, hladina neni souvisla, vétSinou
prostupuje do niz8ich poloh souvrstvi. Pouze v nivni oblasti mistnich vodoteci je hladina
podpovrchové vody vyse. Uroveri hladiny podpovrchové vody , nebo intenzita jednotlivych vyrond
apod., je pfimo zavisla na Cetnosti a intenzité srazek. Rychlost prostupu pak zavisi na
individualnim slozeni zemin ve vrstvé.

Z pohledu chemického se jedna o vodu mirné kyselou s pfevazné agresivnim oxydem
uhlicitym.

Vodarna —ulice Olivova , terén rovinny

Hodnoceno z prizkumného vrtu PV1 a archivnich vrtli A8, S36.

Zastizené zeminy a horniny jsme podle makroskopického posouzeni a vysledk
laboratornich rozbord zafadili do nasledujicich geotechnickych typa.

Hlina -lesni hrabanka (antropogenni sediment), je budovana slabé& humaozni,
jilovitoprachovitou hlinou. Konzistence zeminy je tuha aZ pevna. Dle CSN 73 1001 Fadime tuto
zeminu do tf. O a vyfazujeme ji ze zakladovych pud.

Hlina ( deluvidlni sed. ) prachovitojilovita, Sedohnéda s nazelenalym nadechem, pfirozené
vlhka az sucha, s drobnymi ulomky podkladni horniny, obldzky opracovaného kfiemene a dalSich
hornin. Podle Atterbergova testu vychazi u této zeminy piscity jil se stfedni plasticitou ( Cl ).),. tuha
aZ pevna konzistence.Podle klasifikace CSN 73 1001, jej Fadime do tf. F4 CS CI +G- Jako
zakladova puda je vhodna pro ploSné zakladani nenaro¢nych konstrukci. Ma stfedni Unosnost a
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nepravidelnou stlacitelnost, zavisejici na mnozstvi a rozlozeni ulomku podkladni horniny.
Zakladova spara nebude ovlivnéna hladinou podzemni vody.

Bridlice rozlozena ( eluvium ), je charakteru jilu, pevného, kompaktni, hnédosedé barvy, s
ostrohrannymi ulomky méné zvétralych bfidlic. Zemina je pfirozené vihka az sucha. Jemné ¢astice
(f< 0,06 mm ) jsou prachovitojilovitého charakteru, stfedni plasticity ( Cl ) a pevné konzistence.
Dle CSN 73 1001 ji fadime do ti. R6, blizsi charakteristika ( F4 CS + G.)

Poskytuje jiz dostate¢né unosnou zakladovou pudu pro konstrukce, kde zatizeni stavby
nepiekro¢i hodnotu tabulkové vypocétové unosnosti Rdt = 300 kPa. Eluvium zasahuje do primérné
hloubky 2,20 m pod terénem.

Bridlice silné zvétrala , s extrémné velkou hustotou diskontinuit, rozpadavou na drobné
roubikovité, misty aZz vostinové ulomky, s jilovitoprachovitou mezimezerni hmotou, pevné
konzistence, celkové pevna, sucha, misty az droliva. . Dle normy CSN 73 1001 fadime horninu do
prechodové zény tf. R6/R5 a na zajmovém misté jsme ji zastihli od 2,20 — 2,60 m. Z pohledu
zakladani se jedna o zakladovou pudu se stfedni Unosnosti a jiz nizsi stladitelnosti.

Bridlice zvétrala,s velmi velkou hustotou diskontinuit, po uvolnéni z jadra rozpadava na
tvrdé destiCkovité ulomky Sedé barvy s rezavymi povlaky na plochach odluénosti, sucha. Dle
normy CSN 73 1001 fadime horninu do tf. R5 a % ve tf. R4 a na z&jmovém misté jsme ji zastihli
od 2,60 — 5,50 m. V takto zvétralé horniné bude dle informace objednatele umisténa zakladova
spara objektu.Jedna se zakladovou pudu s vy$Si unosnosti a malou stladitelnosti.

Bridlice navétrala, destiCkovité Ulomkovita az deskovité odluéna, $eda, na plochach
odlugnosti s rezavymi povlaky, tvrda. Dle CSN 731001 fadime horninu do tf R4. Zakladova ptida
pro vdechny typy konstrukci, vhodna pro plosné zakladani

Z vysledku archivnich laboratornich rozbord a popisti zemin jednotlivych vrstev, uvadime
pro potreby projektanta a statika, smérné normoveé charakteristiky jednotlivych zastizenych zemin a
hornin.

Tabulka ¢. 1: Geotechnické vilastnosti zastiZzenych zemin a hornin

Zakladova plda Deluvium Eluvium bf. Silné Zvétr.bridlice | Navétr.bfidlic
zvétr.bridlice e
Zatfidéni dle CSN731001 F4 CS ClI R6 - F4 R6/R5 R5 R4
+G CS CI+G

Konzistence, ulehlost pevna pevna pevna tvrda tvrda
Objemova hmotnost 7, (kNm™) 18,5 20,0 20,5 21,0 22,0
Poissonovo €islo v 0,35 0,35 0,30 0,28 0,25
Prevodni soucinitel f 0,62 0,62 0,74 0,78 0,83

Uhel vnitiniho tieni ¢ (°) 24,0 26,0 28,0 32,0 36,0
Soudrznost c. (kPa) 12 14,0 16,0 23,0 50,0
Modul pretvarnosti E..(MPa) 8,0 10,0 15,0 28,0 60,0
Vypocétova tabulkova unosnost 250 300 275 400 550

Rat (kPa)
Tézitelnost - CSN 733050 2. 3. 3.-4. 4. 5%V 6.

* Hodnoty neovlivnéné hl.p.v;. pro hloubku 0,80-1,50 m

PFi hodnoceni zakladovych pomérl zvoleného stavenisté, vychazime z obecnych pravidel,
citovanych v CSN 731001 " Zakladova plida pod plodnymi zaklady". Ve smyslu &l. 20, odst.a
( slozitost zakladovych poméra ) zmifiované normy, klasifikujeme mistni zakladové poméry jako
jednoduché.

Podle ¢lanku 21, odst. a ( typ stavebni konstrukce ), fadime navrhované roz§ifeni objektu
mezi stavby s konstrukci nenaro¢nou. PFi navrhovani zakladu Ize postupovat podle zasad
1.geotechnické kategorie.

Podle vrtnych praci a mapovych podkladd, je podzemni voda hluboko zaklesla ve skalnim
podkladu a nebude ovliviiovat zakladovou sparu. Upozorhujeme vSak na vodu podpovrchovou. Jeji
vyskyt a mnozstvi je v pfimé zavislosti na atmosférickych srazkach. Pfi otvirani stavebni jamy by
mohlo dojit k vyronim vody ze stén vykopu. Stavebni jdmu doporu€ujeme zajistit zaporovym
pazenim aby nedochazelo k vypadavanim kamenu ze stén. Pfipadné vyrony vody svadét
obvodovou drenazi do sbérné jimky a odCerpavat.

Zakladova spara by méla byt také hned po odhaleni pfekryta slabou stabilizaéni vrstvou (
kamenny prach, podkladni beton, apod.) a tim ochranéna pfed nepfizni pocasi.
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Tézbou dojde k promiseni jednotlivych typu a Ize pfedpokladat, Ze sypanina bude mit
charakter jilovitého $térku. Dle CSN 72 1002 " Klasifikace zemin pro dopravni stavby ", bude
sypanina fazena do tf. G 5. Pro zpétné zasypy, Ize zeminy vyuzit za specifickych podminek. U
sypaniny bude tfeba dodrzovat vihkost optimalni, nebo povolenou toleranci. Zeminy které tvofi
mezimezerni hmotu jsou nachylné na pfijimani vody a nasledné rozbfidani. Pokud ma sypanina
vétsi vlihkost je nutné ji nechat vyschnout, nebo ji nahradit vhodnym materialem. Pfihlédneme-Ii k
normé& CSN 72 1006 doplfiujeme dal$i informace o sypaniné s nasledujicimi parametry:

Tabulka ¢.2: Geotechnické parametry sypaniny

klasifikace - symbol G5
kriteria namrzavosti namrzavé
skupina vhodnosti pro podlozi - 1v
vhodnost pro nasypy vhodny
vhodnost pro zasypy vhodny
skupina zhutnitelnosti 1
parametry zhutnéni dle PS

-3 18 50

max. objem. hmotnostp (kgm )
d,max PS

optimalni vihkost Wopt_(%) 12,0

TlouStka hutnénych vrstev musi odpovidat pouzitému hutnicimu stroji a stanovuji se
soucasné s dalSimi pozadavky v technologickém pFedpisu, pro konkrétni objekty, az b&éhem
vystavby. 5

Ve smyslu CSN 73 3050 Zemni prace, jsou z hlediska obtiznosti rozpojovani, zastizené
zeminy zatfidény do rozpéti 2. - 4. tfidy téZitelnosti. Podrobnéji jsou tfidy t&Zitelnosti uvedeny v
tabulce ¢€.1.

Geologicka dokumentace priizkumnych dél
Prizkumny vrt PV 1 Soufadnice: Y = 725337 X = 1056 176
Kota terénu: Z = 400.50 m n.m. ( odméfeno z map.podl.)

0,00 — 0,40 m lesni hrabanka( antropogenni sed. recent ) , prachovita hlina hnéda, jemné piscita

0,40 — 0,60 m hlina ( deluvialni sed. — kvartér ), prachovitojilovita, pevna, Sedohnéda
s nazelenalym nadechem, pfirozené vlhka az sucha,

0,60 — 2,20 m bfidlice ( eluvium proterozoikum ) prachovity jil, pevny , s drobnymi ulomky pevné;si
horniny,.Hornina je pfirozené vlhka az sucha

2,20 — 5,50 m bfidlice (zvétrala - proterozoikum), s velmi velkou hustotou diskontinuit, po uvolnéni
Z jadra rozpadava na tvrdé roubikovité ulomky Sedé barvy s rezavymi povlaky na
plochach odlu¢nosti, sucha

5,50 — 6,00 m bfidlice navétrala, destickovité ulomkovita az deskovité odlué¢nosti, Seda, na
plochach odlu¢nosti s rezavymi povlaky, tvrda

Hladina podzemni vody nebyla zastizena

Archivni prazkumny vrt A8 - koéta terénu =400.18 m n.m.

0,00 — 0,30 m hlina humézni, hnédoseda, prachovitojilovité s kofinky,mékka,

0,30 — 1,20 m hlina jilovita Zlutohnéda s malym obsahem zvétralych bfidli€énych stfipk, mékka

1,20 — 1,50 m hlina jilovita hnédavé Seda s ulomky bfidlice, tuha-pevna

1,50 — 2,00 m hlina jilovita- zcela jilovité rozloZzena s drobnymi plochymi bfidli€énymi tulomky,
tuha-pevna

2,00 — 6,00 m brfidlice zvétrala, Seda, postiZzena kaolinizaci, nabyvajici charakteru jilu pevné
konzistence s obsahem drobnych plochych ulomk, tvrda

6,00 — 8,00 m bfidlice silné navétrala, plose ulomkovita az deskovité odlu¢nosti, Seda, na

bfidli¢nych
plochach s rezavymi povlaky, tvrda

8,00 — 10,00 m bridlice navétrala, Seda, deskovité odluéna, rezavé skvrnita a smouhovana, tvrda

Hladina podzemni vody byla navrtana v hloubce 3,70 m a ustalenav 1,45 m
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Vrt S 36 kota terénu = 395,61 m n.m.

0,0 — 0,5m — navazka — tvrda hlina se Stérky kusy cihel

0,5 — 0,9m — navazka, tvrdy bfidli¢ny jil s ojedinélymi stérky

0,9 — 1,6m — hnéda, zavlhla, pevna bfidlicna hlina

1,6 — 2,5m — hnéd3, zavlhla, pevna bfidli€na hlina s ulomky bfidlice, 40 %, d =5 — 8 cm.
2,5 - 3,1m — hnédoSeda, zavlhla, zvétrala bfidlice s pevnymi ulomky

3,1 —-4,4m — hnédoSeda, zavlhla, zvétrala bridlice

Voda byla naraZena v hloubce 1,7 m a ustalena v hloubce 2,1 m.
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6. Prilohy

Ceské narodni standardy je mozno ziskat :
- Cesky normalizaéni institut
Hornomécholupska 40
102 04 Praha 10
tel.: +420-271 961 770
fax: +420-274 866 951
- Strojirensky zkudebni ustav s.p.
Lidicka 48
621 00 Brno
tel.: +420-545 32 12 68
fax: +420-545 21 10 73

CSN 73 6005
CSN EN 1610
CSN EN 476

CSN EN 773
CSN EN 12889
CSN 75 6909
CSN 75 6101
CSN 75 6230

CSN 01 3463
CSN EN 12056-4

CSN 73 6005
CSN EN 1671
CSN EN 1852-1

Prostorové usporadani siti technického vybaveni - v€etné zmén

Provadéni stok a kanalizaénich pfipojek a jejich zkouseni

VSeobecné pozadavky na stavebni dilce stok a kanalizaénich

pFipojek gravitacnich systéma

VSeobecné pozadavky na stavebni dilce hydraulicky provozovanych
tlakovych stok a kanalizaCnich pfipojek

Bezvykopové provadéni stok a kanalizaCnich pfipojek a jejich

zkouSeni

Zkousky vodotésnosti stok a kanalizaCnich pfipojek

Stokove sité a kanaliza¢ni pfipojky

Podchody stok a kanaliza¢nich pFipojek pod drahou a pozemni

komunikaci

Vykresy inZenyrskych staveb - Vykresy kanalizace

Vnitfni kanalizace - Gravitaéni systémy - Cast 4: Cerpaci stanice

odpadnich vod - Navrhovani a vypocet

Prostorové usporadani siti technického vybaveni

Venkovni tlakové systémy stokovych siti

Plastové potrubni systémy pro beztlakové kanaliza¢ni pfipojky a stokove sité
ulozené v zemi - Polypropylen (PP) - Cast 1: Specifikace pro trubky, tvarovky
a systém

CSN CEN/TS 1852-3 Plastové potrubni systémy pro beztlakové kanalizaéni pFipojky

a stokové sité - Polypropylen (PP) - Cast 3: Smérnice pro instalaci

CSN P CEM/TS 1852-2 Plastové potrubni systémy pro beztlakové kanalizaéni pFipojky a stokové

CSN 01 3462
CSN EN 1SO 898-1

CSN EN ISO 4759-3
CSN 03 8005
CSN 03 8365

@SN 03 8370
CSN 03 8372

CSN 03 8374
CSN 03 8375
CSN EN ISO 1461

CSN 13 0072
CSN 13 1500

sit& uloZené v zemi - Polypropylen (PP) - Cast 2: Smérnice pro posuzovani
shody

Vykresy inZenyrskych staveb. Vykresy vodovodu

Mechanické vlastnosti spojovacich soucasti z uhlikové a legované oceli -
Cast 1: Srouby se specifickymi vlastnostmi - Hrubé a jemné stoupani
Tolerance spojovacich soucasti-Cast 3:Ploché kruhové podlozky pro Srouby
a matice-vyrobni tfida Aa C

Ochrana proti korozi. Nazvoslovi protikorozni ochrany podzemnich uloznych
zarizeni

Zasady méreni pfi protikorozni ochrané kovovych zafizeni uloZzenych v zemi.
Stanoveni pfitomnosti bludnych proudd v zemi.

Snizeni koroznich ucinkd bludnych proudu na ulozna zafizeni

Zasady ochrany proti korozi neliniovych zafizeni ulozenych v zemi nebo ve
vodé.

Zasady protikorozni ochrany podzemnich kovovych zafizeni

Ochrana kovovych potrubi uloZzenych v pidé nebo ve vodé proti korozi
Zinkové povlaky nanasené zarové ponorem na ocelové a litinové vyrobky -
Specifikace a zkuSebni metody

Oznacovani potrubi podle provozni tekutiny

Potrubi. Srouby a matice pro pfirubové spoje potrubi. Pouziti
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CSN 13 1505
CSN 13 1550
CSN 25 7801
CSN 27 8400
CSN 33 0165
CSN EN 12464-1

CSN 50 3602
CSN EN 12 201-1

CSN EN 12 201-2
CSN EN 12 201-3
CSN EN 12 201-4
CSN EN 12 201-5
CSN 721006
CSNEN 932-1
CSN EN 196-1
CSN EN 196-2
CSN EN 196-3 +A1
CSN EN 196-5
CSN EN 196-6
CSN EN 196-7
CSN EN 196-8
CSN EN 196-9
CSN EN 196-10
CSN EN 934-2
CSN 72 2360
CSN 723000
CSN 73 0037
CSN 73 0202
CSN 73 0210-1
CSN 73 0210-2
CSN 73 0212-1
CSN 73 0212-3
CSN 73 0212-4
CSN 73 0212-5
CSN 73 0212-6

CSN 73 0420-1

Potrubi. Srouby a matice pro pfirubové spoje potrubi. Technické dodaci
predpisy

Potrubi a armatury. Kovoveé pfiruby. Tvary a rozméry té€snéni

Vodomery. Zakladné ustanovenia

Stroje pro stavebni a zemni prace. Valce. Nazvoslovi

Elektrotechnické predpisy. Znaceni vodi¢t barvami nebo &islicemi.
Provadéci ustanoveni

Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostora - Cast 1: Vniténi pracovni
prostory

Zkouseni krytinovych a izolacnich materialG v rolich

Plastové potrubni systémy pro rozvod vody - Polyethylen (PE) - Cast 1:
VSeobecné

Plastové potrubni systémy pro rozvod vody - Polyethylen (PE) - Cast 2:
Trubky

Plastové potrubni systémy pro rozvod vody - Polyethylen (PE) - Cast 3:
Tvarovky

Plastové potrubni systémy pro rozvod vody - Polyethylen (PE) - Cast 4:
Ventily

Plastové potrubni systémy pro rozvod vody - Polyethylen (PE) - Cast 5:
Vhodnost pouziti systému

Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

Zkouseni v8eobecnych vlastnosti kameniva - Cast 1: Metody odbé&ru vzorki
Metody zkou$eni cementu. Cast 1: Stanoveni pevnosti

Metody zkou$eni cementu. Cast 2: Chemicky rozbor cementu

Metody zkouseni cementu. Cast 3: Stanoveni dob tuhnuti a objemové
stalosti

Metody zkou$eni cementu. Cast 5: Zkouska pucolanity pucolanovych
cementl

Metody zkouSeni cementu. Stanoveni jemnosti mleti

Metody zkou$eni cementu. Postupy pro odbér a Upravu vzorkll cementu
Metody zkou$eni cementu - Céast 8: Stanoveni hydrataéniho tepla -
Rozpoustéci metoda

Metody zkou$eni cementu - Cast 9: Stanoveni hydrataéniho tepla -
Semiadiabaticka metoda

Metody zkouseni cementu — Cast 10: Stanoveni obsahu ve vodé
rozpustného chrému (Cr6+) v cementu

PFisady do betonu, malty a injektazni malty - Cast 2: Pfisady do betonu -
Definice, pozadavky, shoda, oznaCovani a znaceni Stitkem

Betonové konstrukcie. Klasifikacia prisad na zvy$enie odolnosti beténu proti
korozii

Vyroba a kontrola betonovych stavebnich dilcu. Spole¢na ustanoveni
Zemni tlak na stavebni konstrukce

Geometricka pfesnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni

Geometricka piesnost ve vystavb&. Podminky provadéni . Cast1: Presnost
osazeni

Geometricka pfesnost ve vystavb&. Podminky provadéni . Cast2: Pfesnost
monolitickych betonovych konstrukci

Geometricka pfesnost ve vystavbé. Kontrola piesnosti. Cast 1: Zakladni
ustanoveni

Geometricka pfesnost ve vystavbé. Kontrola pfesnosti. Cast 3: Pozemni
stavebni objekty

Geometricka pfesnost ve vystavbé. Kontrola piesnosti. Cast 4: Liniové
stavebni objekty

Geometricka pfesnost ve vystavbé. Kontrola pfesnosti. Cast 5: Kontrola
presnosti stavebnich dilcl

Geometricka pfesnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 6: Statisticka
analyza a pfejimka

PFesnost vyty&ovani staveb - Cast 1: Zakladni pozadavky
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CSN 73 0420-2
CSN EN 206-1
CSN EN 13670
CSN 73 1314
CSN 73 1318
CSN 73 1320
CSN 73 1322
CSN 73 1323
CSN 73 1324
CSN 73 1326

CSN 73 1328
CSN 73 1332
CSN EN 1008

CSN 73 6006
CSN 73 6101
CSN 73 6114
CSN 73 6121
CSN 73 6124-1

CSN 73 6124-2

CSN 73 6126-1
CSN 73 6126-2
CSN 73 6127-1

CSN 73 6127-2
CSN 73 6127-3
CSN 73 6127-4

CSN 736128
CSN 736129
CSN 736175
CSN 736190
CSN 73 6221
CSN 73 6660
CSN 73 7505
CSN 73 8000
CSN 73 8106
CSN 74 3282
CSN 75 0748
CSN 74 3305
CSN 75 5401
CSN 75 5411
CSN 75 5911
CSN 75 5355
CSN EN 1092-1

CSN EN 1092-2
CSN EN 1092-3
CSN EN 1092-4

CSN EN 20 273

PFesnost vyty&ovani staveb - Cast 2: Vyty&ovaci odchylky

Beton — ¢ast 1 Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

Provadéni betonovych konstrukci

Zkusebni metody pro stanoveni vodniho soucinitele Cerstvého betonu
Stanoveni pevnosti betonu v tahu

Stanoveni objemovych zmén betonu

Stanoveni mrazuvzdornosti betonu

Stanovenie hmotnosti zloZiek betdnu

Stanoveni obrusnosti betonu

Stanoveni odolnosti povrchu cementového betonu proti pusobeni vody a
chemickych rozmrazovacich latek

Stanoveni soudrznosti oceli s betonem

Stanoveni tuhnuti betonu

Zameésova voda do betonu - Specifikace pro odbér vzorkd, zkouseni a
posouzeni vhodnosti vody, v&etné vody ziskané pfi recyklaci v betonarng,
jako zamésové vody do betonu

Vystrazné félie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni
Projektovani silnic a dalnic

Vozovky pozemnich komunikaci. Zakladni ustanoveni pro navrhovani
Stavba vozovek - Hutnéné asfaltové vrstvy - Provadéni a kontrola shody
Stavba vozovek - Vrstvy ze smési stmelenych hydraulickymi pojivy - Cast 1:
Provadéni a kontrola shody

Stavba vozovek - Vrstvy ze smési stmelenych hydraulickymi pojivy - Cast 2:
Mezerovity beton

Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy — Cast 1: Provadéni a kontrola shody
Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Cast 2: Vrstva z vibrovaného $térku
Stavba vozovek. Prolévané vrstvy - Cast 1: Vrstva ze $térku ¢asteéné
vyplnéného cementovou maltou

Stavba vozovek. Prolévané vrstvy - Cast 2: Penetraéni makadam

Stavba vozovek. Prolévané vrstvy - Cast 3 Asfaltocementovy beton

Stavba vozovek. Prolévané vrstvy - Cast 4 Kamenivo zpevnéné popilkovou
suspenzi

Stavba vozovek. Vtlacované vrstvy

Stavba vozovek - Postfikové technologie

Méfeni nerovnosti povrchl vozovek

Staticka zatézkavaci zkouska podloZi a podkladnich vrstev vozovek
Prohlidky mostd pozemnich komunikaci

Vnitfni vodovody

Sdruzené trasy méstskych vedeni technického vybaveni

Stavebni a silniéni stroje. Nazvoslovi

Ochranné a zachytné konstrukce

Ocelové Zebfiky. Zakladni ustanoveni

Zebriky pevné zabudované v objektech vodovod( a kanalizaci

Ochranna zabradli

Navrhovani vodovodnich potrubi

Vodovodni pfipojky

Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi

Vodojemy

Pfiruby a pfirubové spoje - Kruhové pfiruby pro trubky, armatury, tvarovky a
pFisluSenstvi s oznagenim PN - Cast 1: PFiruby z oceli

Pfiruby a pfiruboveé spoje - Kruhoveé pfiruby pro trubky, armatury, tvarovky a
pfisluSenstvi s oznagenim PN - Cast 2: P¥iruby z litiny

Pfiruby a pfirubové spoje - Kruhové pfiruby pro trubky, armatury, tvarovky a
pFisluSenstvi s oznagenim PN - Cast 3: PFiruby ze slitin médi

Pfiruby a pfirubové spoje - Kruhové pfiruby pro trubky, armatury, tvarovky a
pfisluSenstvi s oznagenim PN - Cast 4: Piruby ze slitin hliniku

Spojovaci soucasti. Diry pro Srouby (ISO 273:1979)
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CSN EN ISO 898-1 Mechanické vlastnosti spojovacich sougasti z uhlikové a legované oceli -
Cast 1: Srouby se specifickymi vlastnostmi - Hrubé a jemné stoupani

CSN EN 20 898-2  Spojovaci souéasti. Mechanické vlastnosti spojovacich sougasti. Cast 2:
Matice se stanovenymi hodnotami zkusebniho zatizeni. Zavit s hrubou
rozteCi (ISO 898-2:1992)

CSN EN ISO 898-6 Spojovaci soudasti - Mechanické vlastnosti spojovacich souéasti - Cast 6:
Matice se stanovenymi hodnotami zkusebniho zatizeni - Zavit s jemnou
roztedi

CSN EN 26 927 Stavebni konstrukce. Tésnici hmoty-tmely. Nazvoslovi

(72 2330)

CSN EN ISO 9692-1 Svarovani a pfibuzné procesy - Doporudeni pro pfipravu svarovych spojti -
Cast 1: Svarovani oceli ruéné obloukovym svafovanim obalenou elektrodou,
tavici se elektrodou v ochranném plynu, plamenovym svafovanim,
svarovanim wolframovou elektrodou v inertnim plynu a svafovanim svazkem

paprsku

DIN 55 670 Natéry a laky, metody testovani natérovych a podobnych povlaki na poéry a
trhliny uzitim vysokého napéti

DIN 8074 Polyethylenové (PE) potrubi — PE 63, PE 80, PE 100, PE-HD — rozméry

DIN 8075 Polyethylenové (PE) potrubi — PE 63, PE 80, PE 100, PE-HD — vSeobecné
pozadavky na kvalitu, zkouseni

TNV 75 0747 Ochranné zabradli na vodovodech a kanalizacich

TNV 75 2920 Provozni fady hydrotechnickych vodnich dél

TNV 75 5950 Provozni fad vodovodu

TNV 75 6011 Ochrana prostfedi kolem kanalizaénich zafizeni

Seznam souvisejicich zakonu, vyhlasek a predpist
(k dispozici u MORAVIAPRESS a.s., U pény 3061, 690 02 Beclav, tel.:+420-519 305 111,
fax: +420-519 321 417)

Bezpecnost dila a technickych zarizeni
19/1979 Vyhlaska CBU a CUBP, kterou se urcuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi
nékteré podminky k zajisténi jejich bezpec€nosti, ve znéni vyhlasky €. 552/1990 Sb.

Vyhlaska CBU a CUBP, kterou se uréuji vyhrazena elektricka zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpec€nosti, ve znéni vyhlasky €. 73/2010 Sb.

5/1981 Vynos CBU o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci a bezpeénosti provozu pfi hornické
¢innosti a pfi ¢innosti provadéné hornickym zptsobem v podzemi, ve znéni vyhlasky ¢ 330/2002
Sb.

48/1982 Vyhlaska CUBP, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpe&nosti
prace a technickych zafizeni, ve znéni vyhlasek 48/1982, 207/1991, 192/2005 a 207/1991

340/1992 Zakon o pozadavcich na kvalifikaci a odbornou zpuUsobilost pfi hornické ¢innosti
nebo ¢innosti provadéné hornickym zpusobem a o zméné nékterych pravnich predpisl, ve znéni
vyhlasky €. 298/2005 Sb.

50/1978 O odborné zpUsobilosti v elektrotechnice ve znéni vyhlasky €. 98/1982 Sb.

458/2000 Parlamentu Ceské republiky o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy
v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonu (energeticky zakon)

Doprava
13/1997 Zakon o pozemnich komunikacich v plathném znéni ve znéni platnych vyhlasek €.

333/2010, 483/2009, 527/2006

361/2000 Sb Zakon o provozu na pozemnich komunikacich ve znéni zakona &. 60/2001 Sb
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Vyhlaska €. 30/2001 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich

12/1997 Zakon o bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich ve znéni
vyhlasky ¢€.168/1999 Sb.

Zivotni prostredi a odpady
185/2001 Zakon o odpadech ve znéni

294/2005 vyhlaska o podminkach ukladani odpadl na skladkach
17/1992 Zakon o Zivotnim prostifedi ve znéni zakona €. 123/1998 Sb. a 100/2001 Sb.
100/2001, 49/2010 Zakon o posuzovani vlivl na zivotni prostredi

61/2003 Nafizeni vlady o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych vod a
odpadnich vod

395/1992 O ochrané pfirody a krajiny

114/1992 O ochrané pfirody a krajiny ve znéni vyhlasky ¢. 347/1997 Sb., 289/1999 Sb.,
3/1997 Sb., 16/1997 Sb., 123/1998 Sb., 161/1999 Sb., 238/1999 Sb.

334/1992 O ochrané zemédélského pldniho fondu ve znéni vyhlasky &. 10/1993 Sb.,
98/1990 Sbh.

20/1987 Zakon CNR o statni pamatkové péci ve znéni vyhlasky ¢. 242/1992 Sb. 361/1999
Sb.

262/2006 Zakonik prace ve znéni zakona €. 187/2006, 100/1970, 20/1975, 22/1985, 52/1987,
98/1987, 188/1988, 297/1991 a 264/1992, zakona CNR ¢&. 590/1992, 37/1993 a zakona 118/1995,
159/2009 a 138/1996 Sb., 167/1999 Sb., 225/1999 Sbh., 29/2000 Sb.

513/1991 Obchodni zakonik, ve znéni zakona 264/1992, zakona 152/1996, 286/1993,
156/1994, 84/1995, 94/1996, 142/1996, 77/1997, 15/1998, 165/1998, 356/1999, 27/2000, 29/2000,
30/2000 Sb.

22/1997 Zakon o technickych pozadavcich na vyrobky

381/2001 Katalog odpadud, zména vyhlasky 503/2004, 168/2007. 374/2008

Pozarni ochrana , poZarni bezpeénost

163/1998 Sh. Zakon o pozZarni ochrané
Stavebni pravo

183/2006 Zakon o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon)

268/2009 Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj o obecnych technickych poZadavcich na
vystavbu, ve znéni vyhlasky

183/2006 Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj, kterou se provadéji néktera ustanoveni
stavebniho zakona ve znéni

Voda, vodni hospodarstvi, vodovody
254/2001 Zakon o vodach (vodni zakon)

274/2001 Zakon o vodovodech a kanalizacich
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252/2004 Hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a €etnost a rozsah kontroly pitné
vody

Zdravi, ochrana zdravi

432/2003 Vyhlaska Ministerstva zdravotnictvi, kterou se stanovi podminky pro zafazovani
praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatell

20/1966 Zakon o pési o zdravi lidu, ve znéni pozdéjsich predpist:upiné znéni CR 590/1992 a
pak novely — zakony CNR 48/1997, 147/2000, pro 590/1992, 15/1993, 161/1993, 307/1993,
60/1995, 14/1997, 378/2007, 110/1997 a nalezem Ustavniho soudu &. 206/1996, 110/1997,
83/1998, 167/1998 Sb.

HEM-300-26.4.01-1634 Metodicky navod Ministerstva zdravotnictvi na méfeni a hodnoceni
hluku v pracovnim prostfedi a vibraci.

HEM-300-11.12.01-340 Mé&reni a hodnoceni hluku v mimopracovnim prostredi
101/2005 Sbh. 0 podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

ZD052009  Metodisticky navod Ministerstva zdravotnictvi na méfeni mikroklimatickych
parametr(l pracovniho prostfedi a vnitfniho prostredi staveb
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