

Dodatek č. 1**k Veřejnoprávní smlouvě č. VS/00012/2017/OP k zajištění výkonu činnosti podle zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů**

Smluvní strany:

1) Obec Louňovice

se sídlem Horní návěs 6, 251 62 Louňovice

zast. starostou Ing. Josefem Řehákem

IČ 00240 435

bank. spoj.: Komerční banka, a.s. pobočka Říčany, č.ú. 2826201/0100

obec příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Říčany
(dále jen „obec“)

2) Město Říčany

se sídlem Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany

zast. starostou Ing. Davidem Michaličkou

IČ 00240 702

bank. spoj.: Komerční banka, a.s. pobočka Říčany, č.ú. 19-724201/0100

I.

Mezi městem Říčany a obcí Louňovice byla dne 2.3.2017 uzavřena veřejnoprávní smlouva k zajištění výkonu činnosti podle zák.č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, tj. k provádění úsekového měření rychlostí projíždějících vozidel na území obce.

II.

Na základě vzájemné dohody smluvních stran byl uzavřen tento dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. VS/00012/2017/OP na základě kterého se smlouva mění takto:

Čl. III. Úhrada nákladů**se rozšiřuje o odst. 10. tohoto znění:**

V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí vozovky silnice č. I/2 v k.ú. Louňovice, při které bude pravděpodobně provoz vozidel přeměrován do 1 jízdního pruhu (jednosměrný provoz) a v tomto úseku bude z důvodů dopravně bezpečnostního hlediska snížena rychlost projíždějících vozidel, lze důvodně očekávat, že tato skutečnost bude mít za následek nízké výnosy z pokut, a tím by tak došlo k nárůstu provozních nákladů, které má obec Louňovice hradit dle čl. III. odst. 5 veřejnoprávní smlouvy.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na tom, že po dobu, kdy bude probíhat rekonstrukce silnice č. I/2 v k.ú. Louňovice bude město Říčany na obci Louňovice požadovat zaplacení provozních nákladů v maximální výši 50%.

Termín zahájení rekonstrukce vozovky silnice č. I/2 v k.ú. Louňovice oznámí obec Louňovice městu Říčany písemně před zahájením rekonstrukce.

Termín ukončení rekonstrukce oznámí obec Louňovice městu Říčany písemně, a to bezodkladně po jejím ukončení. V době uzavření tohoto dodatku nebyl termín zahájení rekonstrukce předmětné vozovky ještě znám.

Čl. IV. Doba trvání smlouvy

odst. 1 nově zní takto:

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou **do 31.1.2024**.

III.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválilo Zastupitelstvo města Říčany na svém zasedání dne 21.12.2022 pod č. usn. 22-11-012 a Zastupitelstvo obce Louňovice na svém zasedání dne 26.7.2021 pod č. usn. 51/2021.

IV.

Tento dodatek je podle ust. § 160 odst. 5 a § 164 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, uzavřen dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením tohoto dodatku, nabude právní moci a tímto dnem tento dodatek nabývá účinnosti.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena a nemění se.

Smluvní strany zveřejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.

Dodatek byl vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 stejnopis obdrží město Říčany, jeden stejnopis obec Louňovice a 1 stejnopis obdrží Krajský úřad Středočeského kraje spolu se žádostí o souhlas s jeho uzavřením.

V Říčanech dne 24.1.2023

.....
Město Říčany
zast. starostou
Ing. Davidem Michaličkou



V Louňovicích dne 14.1.2023.....

.....
Obec Louňovice
zast. starostou
Ing. Josefem Řehákem



Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu nabylo právní moci dne 23.2.2023

.....
Rejmančík

